Zmluvné strany

Z/MLUVA o DIELO

v zmysle §-u 536 a naslednych Obchodného zédkonnika na realizéciu stavby.

Zhotovitel
Obchodné meno

ICO
IC DPH

Bankoveé spojenie :

Cislo u¢tu

Cislo tel., fax
E-mail
Statutérny orgén

Zéapis v OR

Objednavatel’

Obchodné meno

ICO
DIC

Cislo nétu

Statutdrny orgén

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizdcia stavby:

Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZia domu sluzieb na 10 mestskych

v rozsahu:

Letapa
SO01

02a
02b
02c
02f
ZTI
UK1
El

Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZia domu sluzieb na 10 mestskych n4jomnych bytov

Bankové spojenie :

Mestsky podnik Dudince s.r.o.
Okruzna 212
962 71 Dudince

360 401 00

SK2020071438

SLSP as.,

5028686801/0900
045/5583126
mspdudince@mspdudince.sk

Ing. Cubomir Haban - konatel’

Okresny stid Banskd Bystrica, oddiel Sro, vlozka &islo 6302/S

Mesto Dudince
Okruzna 212
962 71 Dudince

00 319 902
2021152474
vUB
20127412/0200

PaeDr.Du3an Strieborny — primator mesta

IL.

najomnych bytov

Zateplenie vonkajSieho obvodového pldsta
Vymena vypliiovych konstrukeii

Obnova bytového domu

Obnova voutornych priestorov
Zdravotechnicka instalacia

Vykurovanie 1
Elektroinstalacie



Il etapa

S0 02 Technicka vybavenost’ k ndjomnym bytom

02d Oprava vonkajich spevnenych ploch — pristupové komunikacie
02e Oprava vonkaj§ich spevnenych pléch — odstavné plochy
ARkanal Aredlové rozvody kanalizicie

ARvoda Aredlové rozvody vody

DK Vnitornd dazd'ovd kanalizacia

SO 04

Plyn Plynofikécia

02e Oprava odkvapového chodnika

Miesto stavby — Dom sluZieb Dudince, 962 71 Dudince, siip.€.121, na pare.&.171/1,2 kat.tiz Dudince.
Realizatny projekt vypracoval — Atelier yesss s.r.o., Popradskd 31A, 821 06 Bratislava, zodp.projektant Ing.arch.Juraj
Skupil

2.2 Zhotovitel sa zavézuje, Ze na vlastné néklady a na vlastni zodpovednost’ zhotovi predmet zmluvy podl'a platnej
projektovej dokumenticie dodanej objednavatelom astavebnym povolenim, v sulade s technickymi
a kvalitativnymi normami a poZiadavkami platnymi pre SR a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zatiatok diela sa po&fta dilom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi zdpisom do stavebného dennika.
2.4 Dokon&enie diela sa po¢ita diiom prevzatia diela objedndvatefom formou zéapisu o odovzdani a prevzati diela.

2.5 Objednavatel sa zaviizuje toto dielo po jeho riadnom vykonanf prevziat' a zaplatit’ zaii dohodnuta cenu.

III.

Miesto a ¢as plnenia:
3.1 Miesto plnenia: Dudince, centrum — Dom sluZieb Dudince, 962 71 Dudince, pare.&.171/1,2 kat.iz Dudince.

3.2 Lehota vystavby:

1.etapa - zahdjenie stavby: 10/2016
2.etapa - zahdjenie stavby:  03/2017
ukoncenie stavby:  do 15 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska

3.3 Lehota vystavby uvedena v bode 3.2 musi byt prediZens z dévodov takych prekazok, ktoré boli sposobené:
3.3.1 — zo strany objednévatela
3.3.2 — vy83ou mocou (vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy)
3.3.3 — v pripade obzvlast' nepriaznivych a nepredvidanych klimatickych podmienok

V pripade, Ze zhotovitel' dokon&i prace pred terminom dohodnutym v tejto zmluve, objednévatel sa zavizuje
dokonéené prace prebrat’ v skor§om termine a zaplatit’ dohodnutu cenu.

IVv.

Cena diela a platobné podmienky:
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend v eurdch - dohodou zmluvnych stran v zmysle platnych
predpisov.

4.2 Cena za zhotovenie diela podl'a gasti II. &ini:

Letapa
Cena diela celkom bez DPH 259 165,81 €
DPH 20% 51 833,16 €

Cena diela spolu s DPH 310 998,97 €

Iletapa
Cena diela celkom bez DPH 127 512,48 €



DPH 20% 25 502,50 €
Cena diela spolu s DPH 153 014,98 €

Sucast'ou bytov bude ich vnitorné vybavenie v beZnom §tandarde v stlade so zdkonome.443/2010Z.z. o dotdcidch
na rozvoj byvania a so socidlnom byvani v zneni zdkonna ¢.134/2013 Z.z. a vsiilade so zikonom &.150/2013 Z.z.

o SFRB.

Byty budii mat’ celkovii podlahovii plochu 486,29 m2 , priemerna podlahové plocha 10 b.j. bude 48,63 m2

4.3. Cena diela je zdvézna a kone¢nd s vynimkou § 11 ods.3 zdkona £.443/2010 Z.z. o dot4ciach na rozvoj byvania
a o socidlnom byvani v znen{ zdkona &.134/2013 Z.z. a zdkona £.277/2015 Z.z.

4.4 Pripadné préce naviac objednané objednévatefom budii zrealizované aZ po vzdjomnom odsthlaseni rozsahu, ceny
a spdsobu uhrady. Pred odsihlasenim je moZné prace naviac vykonat' len za situdcie, Ze by ich nevykonanfm
vznikla objednédvatel'ovi §koda.

4.5 Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi z4lohy na dodavku stavebnych prac.

4.6 Jednotlivé ciastkové faktury za ucelené Casti (etapy) diela s datiovymi dokladmi. Fakturacia za vykonané prace
a dodévky bude vykonand raz mesacne podl'a skutoéne zrealizovanych prac odsuhlasenych poverenym zéstupcom
investora.

4.7 Faktiira musi obsahovat v3etky néleZitosti dafiového dokladu podla zdkona o dani z pridanej hodnoty. V pripade,
Ze faktura nebude obsahovat’ uveden€ néleZitosti, objedndvatel’ je opravneny vrétit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie doby splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut’ dorudenim opravenej

faktiry.

4.8 V priebehu realizacie prac budi uhradené faktiry za vykonané prace do vysky 95 % dohodnutej pevnej ceny
diela. 5 % z ceny diela bude uhradenych po odstrdneni nedorobkov a vad zistenych pri kolauda¢nom konani.

4. 9 Cenu za dielo bude uhradzat’ objednavatel’ v eurdch na zéklade dailového dokladu — faktury, splatného 30 dni
odo diia dorucenia objednavatelovi, ktory vystavi zhotovitel' na zéklade supisu prac odsthlasenych poverenym
zastupcom investora.

4.10 Pravo zhotovitel'a na vystavenie kone¢nej faktiry vznikd diiom odovzdania a prevzatia diela. Faktura bude
vystavend ku diiu odovzdania a prevzatia a odstihlasena do 7 dni. Koneéna faktura bude tvorena stipisom a siiétom
finanénych objemov mesaénych faktur.

V.
Zmluvné pokuty:

5.1 V pripade ome3kania platby oproti terminu uvedenom na datiovom doklade o viac ako 14 kalendarnych dni je
objednavatel' povinny zaplatit' zhotovitel'ovi trok z ome8kania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deil
omedkania, aviak maximalne 1% z celkovej ceny diela

5.2 Ak bude zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti o viac ako 14 dni, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,005 % z ceny diela za kazdy kalendarny defi omeskania.

5.3 Pravo na majetkovii sankciu nevznika v pripade ak bola vada alebo omeskanie s odstranenim spdsobené na strane
objedndvatel'a alebo sa jedné o vady zjavné, ktoré neboli uplatnené pri preberani a odovzdani diela.

VI

Podmienky plnenia:
Povinnosti zhotovitel'a:

6.1 Zhotovitel' bude zvoldvat kontrolné dni jedenkrdt za 14 dni a prizyvat kompetentnych zéstupcov svojich
subdodavatel'ov. O priebehu spile zdznam.

6.2 Priebeh prac bude sledovany v stavebnom denniku, do ktorého sa budu zapisovat’ vietky skuto&nosti ddleZité pre
plnenie zmluvy.



6.3 Zhotovitel je povinny zapisovat' uidaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
préac od projektovej dokumentécie a pod. Vietky strany stavebného dennika musia byt o&islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten defi, kedy boli price
vykonané, alebo ked’ nastani okolnosti, resp. je potrebné rie§it d’al§i postup prac. Mimo stavbyvediceho méZe do
stavebného dennika vykonévat' potrebné zdznamy iba objednéavatel, stavebny dozor, spracovatel' projektovej
dokumentacie alebo prislu¥né organy §titnej spravy.

6.5 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.6 Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané
do dennika do troch pracovnych dni.

6.7 Zhotovitel’ zabezpeéi vedenie stavebnych dennikov svojich subdodavatelov.

6.8 Zhotovitel’ zabezpeéi vykon stavbyvediceho s jeho pritomnostou na stavbe.

6.9 Zhotovitel’ koordinuje pracu svojich subdodavatelov.

6.10 Zmeny materidlu a inych dodédvok musf zhotovitel' odstihlasit’ s projektantom a objednavatelom.

6.11 Zhotovitel prizyva stavebny dozor objedndvatel'a k prevzatiu prac, konstrukcii, ktoré budi zakryté alebo sa stanu
d’al§ou stavebnou &innostou.

6.12 Zhotovitel' dodrZuje bezpetnostné predpisy, zabezpefuje bezpetnost na stavbe av jej dotknutom tvzem{
a zabezpeCuje ochranu zdravia pri préci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu,

6.13 Zhotovitel' zodpoved4 za 8kody spsobené vystavbou a v pripade ich vzniku zabezpeéi ich uhradu a nahradu do
60 dni. Zhotovitel' je povinny uzatvorif’ poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu pravnickych oséb
alebo podnikajucich fyzickych oséb a poistenie stavebnych prac.

6.14 Na preberacom konani predloZi zhotovitel’ vietky potrebné doklady a képie vypisov zo stavebného dennika.

6.15 Zhotovitel' zodpovedd za pripadné poSkodenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti, ktorych vyty&enie
zabezpedi objednévatel’.

6.16 Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu. Je povinny odstrafiovat’ odpady
a nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ istotu komunikécii v zmysle cestného zékona.

6.17 Zhotovitel' vykona dielo na vlastné nebezpeéenstvo.

6.18 Zhotovitel’ zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montaZneho
materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun na stavenisko.

6.19 Zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomne ozndmi 7 dnf vopred, Ze dielo bude pripravené k prevzatiu a odovzdaniu.

6.20 Zhotovitel’ 3 dni pred preberacim konanim odovzdé objedndvatel'ovi:

- vyhotovenie projektovej dokumentécie skutotného vyhotovenia stavby so zakreslenim v3etkych zmien, ku
ktorym doglo pri uskuto€iiovani stavby, overenu odborne spdsobilou osobou.

- Vykresové a ind dokumentécia ako sucast’ dodéavky (certifikaty, pasporty, revizie, individudlne a komplexné
vyskuSanie s chl'adom na technické a prevddzkové moZnosti, garanéné skusky, atesty, prevadzkové predpisy
a navody pre skuSobnu prevadzku a obsluhu zariadenia, dokumentdcie udrzby a podobne).

- Ostatné doklady a prace vyplyvajtice zo zdkonov, vyhlafok a STN, ktorymi sa riadi vystavba,

- Stavebny dennik.

6.21 Ak zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy zisti skryté prekazky, ktoré realizéciu znemoZiuju vykonat
dohodnutym spdsobom, je povinny to bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ objednavatelovi.

Povinnosti objednévatela:

6.22 Odovzdat stavenisko v termine 7 dni pred zaCatim prac zapisom do stavebného dennika, s vyty&enim osi x, y
a zadanim troch pevnych vyskovych bodov. Odovzdat’ projekt pre realizdcie stavby (realiza&ny projekt)



v 3 vyhotoveniach, kopiu stavebného povolenia a vyjadrenia dotknutych verejnopravnych organov.

6.23 Prostrednictvom stavebného dozoru priebezne kontrolovat stlad realizovanych dodévok a préc s projektantom,
postup a kvalitu préc vykondvanych zhotovitel'om. Dalej sledovat’ obsah stavebného denniku a k zapisom sa
vyjadrovat’ do 7 dni, inak sa md za to, Ze stihlasi s jeho obsahom.

6.24 Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh prac vykondvanych zhotovitel'om, nebude rudeny
neopravnenymi zdsahmi tretich osdb.

6.25 Objednavatel’ zane s preberacim konanim najneskér 14 dni od ozndmenia terminu ukon&enia diela. Na ziklade
tejto vyzvy objednavatel je povinny poZiadat' stavebny trad o vypisanie kolaudaéného konania do terminu
zahajenia preberacieho konania.

6.26 Objednavatel’ nebude mat’ namietky k pouZitiu progresivnejdej technolégie oproti projektu, pokial zhotovitel
dodrzi pozadované parametre diela.

6.27 Dielo bude zhotovitel'om odovzdané aj v pripade, Ze v zépise o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpenej prevadzke (uivaniu).
Nedorobky a vady sa uvedi do zédpisu o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu na ich odstranenie.
Dielo sa bude povazovat' za odovzdané aj v pripade ne¢innosti objednavatel’a.

6.28 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou a vieobecne zdviznymi normami a predpismi.

6.29 Nedorobok je nedokon€end praca oproti projektu.

6.30 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi bez Uplaty priestor na zriadenie staveniska a miesta pre napojenie na
elektricki energie, vodu a zaustenia kanalizdcie zariadenia staveniska. Naklady na spotrebu znasa zhotovitel’.

6.31 Objednavatel’ ma pravo zastavit, resp. prerusit’ préce, ak zhotovitel' vykona préce zjavne chybné, alebo v rozpore
s projektovou dokumentaciou alebo platnymi normami. Zhotovitel je povinny tieto nedostatky odstranit na vlastné
naklady

6.32 Prerusenie préc na diele z dévodu na strane objednavatel'a sa povazuje za predizenie doby realizcie diela o dobu
trvania prerudenia préc a zarovefi sa objedndvatel’ zaviizuje uhradit’ preukézateI'né naklady na prevadzku diela a
staveniska vzniknuté pocas doby prerusenia.

6.33 Dodédvatel je opravneny vo vetkych veciach navrhovat tisporné opatrenia. Usporené rozpoétované naklady budu
rozdelené v pomere 50:50 medzi investora a dodavatela.

VIL.

Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady:

7.1 Zéaruéna doba na stavebné a montdzne prace je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela
objednévatelom. Zaruku na technologické zariadenia poskytujeme v rozsahu ako stanovuje vyrobcea prisluiného
zariadenia.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v &ase jeho odovzdania a za vady vzniknuté pocas
zaruénej doby v pripadoch spdsobenych porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat a
zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit” vady, na ktoré plati zaruka.

7.4 Objednévatel’ sa zavédzuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne pisomnou formou (list, fax, E-
mail) do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a.

VIII.
Osobitné dojednania:
8.1 Ak zhotoviteT zistf nedostatky v projektovej dokumentécii, je povinny na ne upozomit’ bezodkladne objednévatel’a
zapisom do stavebného dennika.



8.2 Préce naviac, ktorych potreba vzisla pri realizacii stavby a s tym spojené predfZenie lehoty vystavby budu riefené
dodatkami k uzavretej zmluve.

IX.

Platnost’ zmluvy:

9.1 Realizdcia stavby je viazané na odkladaciu podmienku, ktorou je pisomné oznémenie objedn4vatel'a zhotovitelovi,
Ze na danu stavbu mé zabezpetené potrebné finanéné podmienky, ktoré predloz{ k terminu podpisania zmluvy,
najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia staveniska.

X.
Podmienky odstiipenia od zmluvy a ostatné ustanovenia:
10.1 Pri odstupeni od zmluvy bude objednévatel’ a zhotovitel' postupovat v zmysle ustanoveni § 344 az § 354
Obchodného zdkonnika,
10.2 Vlastnikom zhotovovanej veci sa stdva objedndvatel’ po zaplatenf celej fakturovanej &iastky.

10.3 Zmluvné pokuta nemé vplyv na ndhradu skuto&ne vzniknutej Skody podla §-u 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

XIL.

Ziverefné ustanovenia:
11.1 Na vzt'ahy neupravené zmluvou platia primerané ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.2 Upravovat, dopltiat a menit zmluvu mozno len pisomnou formou — dodatkom k zmluve.

11.3 Zmluva nadobuda u&innost’ dfiom zverejnenia zmluvy po podpisani obidvomi zmluvnymi stranami.

11.4 Ostatné v zmluve neuvedené néleZitosti budi zmluvné strany riesit’ vzdjomnou dohodou v siilade s ustanoveniami

prisludnych platnych pravnych predpisov.

11.5 Zmluva je vypracované v 4 exemplaroch, z ktorych dva obdrZi objednavatel a dva zhotovitel’.

V Dudinciach dita: /¢, 4, 40 6 V Dudinciach diia: /ff A A /6

Petiatka alpodpis zhotovitel'a
naesteky podnik L Wil

QOkruind 2 L
062 71 Dac
1EO: 36 D4u 1s
¢ pre DPH: 58
T e Q45/5"
Podpis 113 Hsting

Podia oo eddoy Hano 2 priezwsiy
POdD?.% na fadi Rodné Ssio... 2.
Mano a prieevis Trvaly pobyt b
Rodné &slo....§ TedoEnost preuk
Tokoinast prau V Dudindsch i
V Dudindech d




