Podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska podfa zakona €. 343/2015 Z. z.

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY ¢. 06/2017
»Splaskova kanalizacia a vodovod — IBV Dudince*

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v podobe IBAN:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitefl:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankove spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len "Zhotovitel™)

(dalej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Mesto Dudince
Okruzna 212/3, 962 71 Dudince
PaedDr. Dusan Strieborny

PaedDr. Du$an Strieborny

00319902
2021152474

VUB, a.s.
SK1302000000003397601253, SUBASKBX

PROSPECT, spol. s r.o.
J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Ing. Alexander Vol$ik, konatel spoloénosti

Ing. Alexander Vol$ik, konatel spolo¢nosti

Ing. Alexander Vol$ik, konatel spoloénosti

34 107 100

2020414275

SK2020414275

Okresného sudu Nitra, odd.: Sro, vl.&.: 561/N
Sberbank Slovensko, a.s.

SK04 3100 0000 0044 0001 4100, LUBASKBX

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Splaskova kanalizacia a vodovod — IBV
Dudince“

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo Skody na Diele aZz do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia”).
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.
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2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podlfa odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluzilo uréenému Ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecéenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva
tak z projektovej dokumentacie, ako aj.z vykazu vymer/rozpoctu suéasne, t.j. nie je povinny
zhotovit' to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, &o vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutocne
zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 299 000,00 eur
20 % DPH 59 800,00 eur
cena vratane DPH 358 800,00 eur

32.2Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfha naklady na spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak,
aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska
a pod.

34 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzZaduju a moézZu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane
docasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, do€asnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, s zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny sU povazované za kone¢né a platné pocas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodéte
zavazuju Zhotovitefa a platia pocas trvania Zmiuvy.

3.6 K zmene ceny mbze dojst"

3.641 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi faktdrami,
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4.1.2 konecnou faktdrou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacéne, najneskér do piateho dria nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou suUpisu

vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia

zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su daldimi
pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, polozZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia sUpisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati

Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho

protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel

predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

3 Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu faktiru raz Stvtroéne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetna faktura vystavena.

4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prisluSnd faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovl adresu
Objednavatela, pricom za den doruéenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov
dorucenia faktury.

5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom &.
431/2002 Z. z. o ucétovnictve v plathnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto
udaje:

- oznacenie faktura a jej €islo,

- oznagenie Objednavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznatenie banky a &isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné Eislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
vzmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktary,

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovan sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

8 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit' nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktdry,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

7 Kone¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dnfa podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat':

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych
sUpisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednéavatelovi
¢innost'ou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

.8 Faktura bude rozpisana podrfa klasifikacie produkcie za tGi¢elom zaradenia do HIM.
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2V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5

az 4.6, resp. kone¢na faktlra aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Zze nova lehota splatnosti faktury zacina
plynut driom doruéenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfa doruéenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uspesny uchadzaé ku dru Ucinnosti tejto Zmluvy zabezpedi,
a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovu bankovu zaruku pre
pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podlia tejto Zmluvy riadne a véas
a Objednavatelovi voéi nemu-vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova bankova zaruka®)
v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uzemi SR alebo zahrani€nou bankou, bude obsahovat zavazok, ze
v lehote 7 dni po doruéeni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka
Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 25% z celkovej sumy Diela stym, ze
obsahom Ziadosti bude blizSie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim ucinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani
a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovi zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektort svoju povinnost uhradit perazné zavazky vratane zmluvnych
pokut a nahrad 8kéd vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej
zaruky alebo jej €asti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
doplnit’ vykonovu bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, ato
najneskoér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku diiu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci,
a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatefom odovzda
Objednavatelovi zaruénu bankovu zaruku zabezpedujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatefovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,zaruéna bankova zaruka)
vsume 5% zcelkovej sumy Diela. Zaruéna bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uUzemi SR, bude obsahovat zavazok, Ze vlehote 7 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatefovi akukolvek
sumu az do vysky 5% z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizSie
Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podlfa Zmluvy, v obdobi poéas plynutia
zaruénej doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit' zaruénu bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak
Zhotovitel nepristipi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuzitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude
Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit' zaruént bankovu zaruku do plnej vysky,
t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od doruenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podia harmonogramu, ktory tvori Prilohu €.

3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuije:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace najneskér do 13 pracovnych dni od zacatia prac

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy der
omeskania.

6. Vykonanie Diela
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Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasene
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
véeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k
zhor$eniu zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecénosti pri praci, o ochrane Zivotneho prostredia ako aj
dalSie vS8eobecne zavazné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca: Ing. Alexandra Volsika, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecfnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na
stavenisku a zaroven uruje hlavného koordinatora cinnosti: Attilu Lancza.
Zhotovitel je povinny ku drfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spoésobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni
o zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela
schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie
opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 predital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné anema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru: Daniela Haracha a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby: Attilu Lancza.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezataZené pravami tretich
osbb.
Objednavatel je povinny zabezpecit' vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstranovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sllade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkoveé,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
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513 VsSetky dodasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné
stavebné materidly, paliva a véetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
naindtalované a spravne a bezpetne prevadzkované Zhotoviteflom ako sucast
zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, zZe
akukolvek nim spésobent $kodu alebo zapri¢inent §kodu pri realizacii Diela odstrani tak,
ze uvedie poskodent ¢ast do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s ciefom preverit' a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skusSkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou
dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

6.16  Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu v8etky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

6.17 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.18 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
netcelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

6.19 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.20 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezvadnymi.

6.21 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.22 Skutotnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonane
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalsiu
képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
skutonosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik koné&i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
statnej spravy.

7.3Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite/né prepisy, ktoré sa d&isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocéne sa tak mdze urobit v nasledujuci
deri. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat Ziadne volné miesta.
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& &« stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

* ' Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

® 2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela

Objednavatelom v stlade s tymto &lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednévatelom prechadza nebezpeéenstvo $kody na Diele na
Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy

bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

0
(¥

(4]
I

25 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedEenia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za&ina plynGt zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
vV spojeni s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze splfa v8etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané
podla osvedCenych technolégii apodla zavéznych technickych noriem, v stlade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nem4 ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéné doba zadina plynat dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a poé&as zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpeéenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.
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= 5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,

ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2 8Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit

bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

2.7V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by

nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézZu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za vznik

ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich

9.10

9.11

9.12

10.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

1A

zabudovanim. Tym v$ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 10 € za kazdy zacaty denn omeskania. Objednavatel ma zaroveri narok na
nahradu skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne avéas, alebo ak ich
Zhotovitel] zaCne odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Ze vady nebudl odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto
pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt,
tuto Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé
takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatefovi zmenu
subdodavatela podla &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit
svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit' v pripade, ak
- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekUcie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez ddévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel vomeskani s plnenim ktoréhokolvek =z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak



“odlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podia zakona €. 343/2015 Z. z.

120

122

12.3

12.4

12.5

12.6
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12.8

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne
a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku dru Géinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju
v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstuipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dfu dorucenia odstupenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému pineniu, resp.
hodnote &iastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku
dnu dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstlipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhfadom na svoju
povahu maiju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a
uéelu vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po ucinnosti tejto Zmiuvy do 5 dni uzavriet a udrziavat' v platnosti
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna zmluva,
resp. jej overena fotokodpia bude tvorit neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podfla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dria za¢atia prac na stavenisku az do
ukoné&enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
poCas zarucnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocéas plnenia
akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' je povinny na viastné naklady zabezpedit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakofvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢Easti,
materialov alebo zariadeni poéas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a
to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit' takito $kodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vSetky poistné pinenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknut narok, vyplatené
poistovriou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela
a odstranovania vad Diela a voci vS§etkym narokom na nahradu skody, stidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnhujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluSna poistoviia poskytne poistné pinenie,
ktoré nekryje spdsobent Skodu vo vySke preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné pinenie neposkytne
vébec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel' vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstupit
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Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnuf a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit' od
Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmé
hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich oséb, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obécianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za skodu spodsobenu okolnostami, ktoré maju pdévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemdéze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov 0 ochrane
zivotného prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najmad Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov aosob bez Statnej

prisludnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné
zavazneé skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdéd, mézZe si kazda strana dat vykonat materidino-technické
preskusanie statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skudok st zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14, Zaverec¢né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrudené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitefni suéast
zmluvy.

Zmluva nadobulda platnost’ dinom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna dnom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie véak skér ako



“odlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podfa zakona €. 343/2015 Z. z.

driom nasledujlicim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v
‘nadvéznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutocnosti. Zmluva méze nadobudnut’ Géinnost’ aj v €asti, pokial pridelena dotacia
spolu s pozadovanou spoluti¢astou objednavatefa nebude kryt realizaciu celého diela, za
predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku
ktorému tato zmluva nadobudne uéinnost.

14.3 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a u€innosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi suU najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR,
prislusna sprava financnej kontroly, Certifikatny organ anim poverené osoby, Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy animi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su
uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnut im v8etku potrebnu suéinnost. -

14.4 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu
z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatefa nenavratného
finanéného prispevku/dotacie na financovanie realizacie diela neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.

14.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a v8eobecne zavéaznych pravnych predpisov SR.

146 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

14.7 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 5 — Poistna zmluva
14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuja.

V Nowych Zamkoch, dia .2o..02. 2017
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Objednavatef Zhotovitel
Mesto Dudince PROSPECT, spol. s r.o.
PaedDr. Dusan Strieborny, primator Ing. Alexander VolSik, konatel spolo¢nosti
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