Zmluva o dielo
uzatvorend podl'a § 536 a nasl, zdkona & 513/1991 Zb. v platmom zneni Obchodného zakonnika {d'alej len ,,zmluva® alebo
»Z0D“) za (i€elom realizdcie stavby:

Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZia domu sluZieb na 10 mestskych bytov a
Obnova a adaptacia trojpodlazného objektu v Dudinciach

Clinok 1.

Zmluvné strany
Objednivatel”
Nézov: Mesto Dudince, Okruzna 212/3, 962 71 Dudince
Splnomocneny zastupca: PaedDr. Dusan Strieborny, priméator mesta
Sidlo: Okruzna 212/3, 962 71 Dudince, Slovenska republika
1CO: 00319902
DIC: 2021152474
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltfia, a.s.
Cislo G&tu: 5050732915/0900
IBAN: SK46 0900 0000 005050732915
(d’alej len ,,objednéavatel*)

a

Zhotovitel’:

Nézov: Mestsky podnik Dudince, s.r.0., OkruZna 212/3, 962 71 Dudince
Splnomocneny zdstupca: Ing. Cubomir Habén, konate!

Sidlo: Okruzna 212/3, 962 71 Dudince, Slovenska republika
1C0:36040100

DIC: 2020071438

IC pre DPH: SK2020071438

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo tétu: 5028686801/0900

IBAN: SK65 0900 0000 0050 2868 6801

Registracia: Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, &islo vioZky 6302/
(dalej len ,,zhotovitel™)

Clinok 1.

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatel’a riadne a vias dielo
~Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZzia domu sluZieb na 10 mestskych bytov a Obnova a
adaptacia trojpodlazného objektu v Dudinciach®, v rozsahu podla projektovej dokumentacie
tvoriacej prilohu &. 3 tejto zmluvy a rozpodtu vykaz/vymer, ktory tvoriprilohu &, 2 tejto zmluvy
(dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavizok zhotovitel'a dodatobjedndvatePovi vietky s tym
sitvisiace doklady tykajice sa najmi realizécie diela a jeho kvality,predovietkym doklady
potrebné k UspeSnému priebehu kolaudaéného konania stavby.
2.2 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit pre objednévatela dielo s odbomou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, riadne, vias, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené
dielo objednavatel'ovi v zodpovedajticej kvalite.
2.3 Objednévatel sa zaviizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutd cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
2.4 Dielo zhotovitel zrealizuje v stlade s predloZenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe &. 3 tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitelom, podl'a pokynov objednavatel’a, podi'a podmienok tejto zmluvy, v stilade s
poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych tradnych povoleni tykajticich sa diela najma v
sulade so stavebnym povolenim ako aj d’al$fmi povoleniami a rozhodnutiami tykajticimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do dria podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise



tejto zmluvy, za ufelom ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre tito stavbu v stilade s platnymi
technickymi normami, platnymi vieobecne zavaznymi prévnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a
bezpednostnymi predpismi.

2.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizéacii diela. Zhotovitel’
st¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatel'a vo fotokdpii prevzal stavebné
povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonévania diela (povahou
a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravaymi a skladovacimi moZnost'ami).

Clinok IIL
Cas plnenia predmetu zmluvy

3.1 Zhotovitel” sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

- termin prevzatia staveniska v defl nadobudnutia G¢innost tejto zmluvy

- ukondenie realizacie a odovzdanie diela: do 9 mesiacov od prevzatia

staveniska/zacatia vystavby

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukon&enia realizaciea odovzdania diela
toto dielo riadne vykonat' a na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatelovi.
3.2 Postupové terminy realizécie diela st urfené v harmonograme postupu prac, ktory je prilohou &, 4
tejto zmluvy.
3.3 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v¢asnt alebo riadnu realizaciu diela a mbZe spbsobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
Cena
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zédkona €,18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena celkom bez DPH 20% 729 183,60 EUR
DPH 20% 145 836,72 EUR
Cena celkom s DPH 875 020,32 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude iétovand DPH v sadzbe platnej v €ase jednotlivej fakturacie.

4.3 V pripade rozhodnutia objednavatel’a o Gprave rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou (priloha €. 3 tejto zmluvy) sa bude vychadzaf z jednotkovych cien
uvedenych v Rozpoéte, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

4.4 K zmluve je priloZen4 priloha &. 2 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitel'nt siéast’.

Clinok V.

Platobné podmienky
5.1 Fakturicia a platenie prac a dodavok budt v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané, formou
faktar vystavenych na zdklade zhotovitefom predloZenych, objednavatel'om potvrdenych stipisov
skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel’ predloZi mesaény supis skuto¢ne
vykonanych prac vZdy najneskdr v posledny deti prisiudného kalendarneho mesiaca a
objednavatel tento odsthlasf alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych
dni od predloZenia tohto supisu.
Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objedndvatel’a stavebny dozor. V zmysle zmluvy o
dielo st platby za plnenia prac a dodévok objednavatelom dohodnute na zaklade vystavenej faktiry
tak, Ze zhotovitel’ méZe vystavit’ faktiru na zdklade objednavatel'om potvrdeného stpisu skutoéne
vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému diiu v mesiaci. Zavereénti faktaru
zhotovitel’ vystavi po protokolarnom prevzati celej stavby ,,Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZia
domu sluZieb na 10 mestskych bytov a Obnova a adaptacia trojpodlazného objektu v Dudinciach®.
5.2 Zhotovitel' je povinny svoje prace vyiétovat’ overitelnym spdsobom. Zmeny, resp. zmenené
poloZky, je potrebné vo fakture uviest’ samostatne a oddelene.
5.3 Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni od ich doru€enia objednéavatel'ovi.
5.4 Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ objednéavatel'ovi v tyroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi



mat’ naleZitosti v zmysle platnych predpisov. K faktire musia byt priloZené doklady umozitujtice
posudit’ opravnenost’ fakturcie, najmi stipis skutodne vykonanych prac. Ak faktira nebude
obsahovat’ predpisané néleZitosti alebo k nej nebudi priloZené prisluiné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit’ faktiru zhotovitelovi.

Lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat diiom dorudenia faktiry obsahujucej vietky naleZitosti a
prilohy objednavatel'ovi.

5.5 Zavere¢nu faktiru je zhotovitel’ opravneny vystavit' aZ po podpisani oboma zmluvnymi stranami
protokolu o prevzati dokontenej stavby ,,Prestavba 2. a 3. nadzemného podlazia domu sluZieb na 10
mestskych bytov a Obnova a adaptécia trojpodlazného objektu v Dudinciach®. Po vystaveni
zéverelnej faktlry nie je zhotovitel’ oprdvneny vystavit' objedndvatePovi Ziadnu d’al$iu faktiru,
ktorou by fakturoval cenu prac a doddvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi. Uhradenim zavere¢nej faktiry objednévateFom zhotovitelovi sa povaZujii vietky
naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dod4vky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednévatel’a za uspokojené.

5.6 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto
zmluvy poskyine alebo namiesto neho na naklady zhotovitePa vykona (napr. &. V1. ods. 6.3, ods.
6.4, ¢1. 11 ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednévatela, ktorej splatnost je 7
kalendéarnych dni od jej vystavenia objednavatel'om.

5.7 Objednavatel je opravneny zapotitat’ akukolfvek svoju i nesplatni pohPadavku, ktori mé vodi
zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktoré vznikne z tejto zmluvy zhotoviteFovi voti
objednavatel'ovi. ZapoZet pohladdvok mdZe objedndvatel’ uplatnit’ pri dhrade faktiry zhotovitela.
5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistajy, Ze vyludujii pravo
zhotovitel'a zapoditat’ akukol'vek jeho pohl'addvku voéi objednavatel'ovi oproti akejkoPvek
pohl'adavke objednédvatela.

Clénok. VL
Zikladné podmienky zhotovenia diela
6.1 Zastupovanim zmluvnych stran po€as zhotovovania diela sit v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
- stavebnotechnicky dozor za objednévatela- p. Ing. Ivan Cierny
- stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zdstupca zhotovitel'a - p. Peter Hlinka,
Stavebnotechnicky dozor stavby ako zéstupca objednévatela mdZe poverit svojim zastupovanim
d'alsich usekovych stavebnotechnickych dozorov objednavatela, ktori pésobia na stavbe
»Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZia domu sluZieb na 10 mestskych bytov a Obnova a
adaptacia trojpodlazného objekiu v Dudinciach®.
6.2 Zhotovitel' poveri riadenim préc na diele pracovnikov spliiajticich odbornt spdsobilost’ v zmysle
zékona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ vietky prace na stavenisku prostrednictvom o0sdb s
potrebnou kvalifikaciou a naleZite poutenych a pouZivat’ na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkam na technickd spdsobilost’ pouZivania vritane
vykonania potrebnych odbormych skiSok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduji.
6.3 Zhotovitel je povinny pred zatatim vykonévania diela predloZit objednavatel'ovi na schvalenie
plan staveniska.
6.3.1 Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto zmluvy urdit’ pre vykonanie
préac zodpovedného vedtceho stavby.,
6.4 Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez zbyto&ného
odkladu odstratiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné
néaklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zéstupcom objednéavateFa, vykona ich
objednavatel’ na néklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na G&ely tejto zmluvy povaZuje ta ¢ast
staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovite!’ realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za &istotu
komunikacii, po ktorych dovaza a odvaZa materil, mechanizmy, sutinu a iny odpad. Pripadné $kody =
poruenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
6.5 Prace na pracovisku za¢inaju a kondia na zéklade pracovného &asu uréeného zhotovitelom.
6.6 Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji poZadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaji potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a st
dostatogne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi



prostriedkami v zmysle vyhlasky &. 374/1990 Zb. Pracovnici s povinni pohybovat’ sa po stavenisku
vylu¢ne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznafenom obchodnym menom zhotovitela.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ opatrenia na ochrany majetku objednévatel’a a tretich oséb v ramci
¢oho je povinny pouzit’ ochranné siete,resp.plachty (pradnost, tlomky materidlov).
6.7 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost’ pri préci a
bezpednost’ technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prisluinych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU &, 147/2013
Z.z., vyhlagky MV SR ¢&. 94/2004 7.z, a zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel’ mbZe pouZit’ iba materialy, ktoré splfiaji podmienky a poziadavky uvedené v
zakone £. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovite! je povinny vykonavat’ Skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany,
preverovat’ ich znalosti a sistavne zabezpedovat’ kontrolu ich dodrziavania. Daldie povinnosti
pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budt vy3pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ veobecne zavizné
pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami,
dodrZiavat’ zasady bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit),
aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich mozZnosti zudastfiovali
sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innost’ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrZani prisludnej povinnosti sa zapi$e do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie zhotovitel.
6.8 Zhotovitel’ je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a doddvkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice skutofnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predloZit’ zéstupcovi
objednavatel'a denny zdznam najneskdr nasledujuci defi po zapise. Zastupca objednavatela je
povinny najneskér do 5 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit’
svoj sihlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
6.9 Zhotovitel je povinny za&astiiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatelom.
Objednévatel zvola koordinaémi poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vdZnych dovodov nembze dostavit, zaisti si ndhradu alebo asporti jeden defi pred
terminom konania koordina¢nej porady doruti objednivateFovi pisomné ospravedlnenie.
6.10 Zhotovitel’ bez zbytoéneho odkladu pisomne upozorni objedndvatel’a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu (pokial je
opravneny) nie je zhotovitel' v omedkani.
6.11 Na stavenisko mdZu vstupovat’ iba poverenf pracovnici zhotovitel'a.
6.12 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pisomne vyzve objednédvatel’a tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych ¢asti diela, ktoré objednavatel’ polas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat’ objedndvatela aj prostrednictvom zépisu
v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al§im postupom prac zakryté alebo sa

stanii nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedeni
povinnost’, je povinny umoZnit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a zna$at’ naklady
s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objedndvatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci
bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
6.13 Zhotovitel’ sa zavézuje najmene]j 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti diela alebo
celého diela vyzvat objednévatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu, Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel’ objednéavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky



doklady preukazujiice ispedné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Sasti, ktoré
ma4 alebo by vzhFadom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na

prevzatie diela k dispozicii.

6.14 Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané aZ Gspe$nym vykonanim vietkych skagok predpisanych
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuSkach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne

vyzvat’ objednavatel’a aspori 10 pracovnych dni vopred k udasti na skfi§kach diela alebo jeho

Casti, pri¢om cast’ zhotovitela na tychto skadkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisnitne objednavatelovi.
6.15 Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Sasti, vykazuje dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 6.18 tohto &lanku.

6.16 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normarnti,

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na alely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZuji za vady

diela.

6.18 O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoti v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych strén, ktoré sa preberacieho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych tidajov o diele bude

obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- idaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- stipis odovzdanych dokladov,

- datum, mené a podpisy opravnenych zastupcov zmluvaych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdan{ diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia

projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,

doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materialov a kondtrukcii,
vyhlasenia o zhode konStruk&nych materidlov, potvrdené zéru¢né listy, doklady o vykonani
predpisanych skiifok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu
diela, manuél uZivania stavby alebo jeho Casti a d’al§ie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo
Jeho Cast’ podla prisluSnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.19 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v Iehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak

v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e zhotovitel’ nezagne préace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si

ich odstranenie u tretej osoby.

6.20 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchédzajiiceho pisomného sithlasu objednavatela poverit’
realizciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

6.21 Zhotovite! je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, Zzvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel’ povinny Uplne vypratat’ do 2 pracovnych dni odo diia protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni nutnych na odstrénenie zistenych vad a nedorobkov.

6.22 Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim dorudenym zhotovitelovi zastavit realizdciu
diela podla tejto zmluvy. DoruCenim oznamenia o zastaveni realizécie je zhotovitel' povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavate! uvedie v oznameni o
zastaveni realizdcie diela. Objednévatel je povinny zaplatit’ zhotovitelovi cenu skutoéne



vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednéavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizdcie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizécie diela zhotovitel'ovi preukazat’.

6.23 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze stiCast'ou diela je aj Do¢asné dopravné znadenie, ktoré
je uZ zahrnuté v cene diela podla ¢l. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.

Clanok VII.

Zaruénd doba a zodpovednost’ za vady
7.1 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku, Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam
technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikii podas zaruénej
doby.
7.2 Zarudna doba zadina plynit’ odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia celej
stavby ,,Prestavba 2. a 3. nadzemného podlaZzia domu sluZieb na 10 mestskych bytov a Obnova a
adaptacia trojpodlazného objektn v Dudinciach®. Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zéruénd doba uplynutim dobyzhodnej s dikou zaruenej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne viak doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby ,,Prestavba 2. a 3.
nadzemného podlaZia domu sluZieb na 10 mestskych bytov a Obnova a adaptécia trojpodlazného
objektu v Dudinciach®, zhotoviteTom objednavatePovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnute;
vyrobecom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadenf budd
sutastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru€nd doba sa predlzuje (t.].
vyssie uvedeny termin jej ukon€enia sa oddial'uje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre
vady, za ktoré¢ zodpoveda zhotovitel', riadne uzivat’ celt stavbu alebo jej éast’ zodpovedajicu dielu
podla tejto zmluvy.
7.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov poskytnutych
objednédvatel'om a zhotovite! ani pri vynaloZeni vietkej odbomnej starostlivosti nemohol zistit” ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozomil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.
7.4 Objednévatel” je povinny ozndmit’ vadu zhotovitePovi pisomne najneskér do 15 kalendérnych dni
od jej zistenia.
7.5 Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni oznamenia vady objednavateFom, pri vadach chrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajlcich nebezpedenstvo vzniku bezprostredne]j $kody do 24 hodin od dorudenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v €o najkratSom
technicky moZnom Case, vZdy viak najneskér do 3 pracovnych dni od doru€enia ozndmenia vady
objednavatel'om, pokial’ sa nedohedol so zdstupcom objednavatela inak. Pri vadéach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doru€enie oznamenia vady zhotovitel'ovi
povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
7.6 Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objedndvatel opravneny Ziadat' dodanie ndhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od zmluvy alebo zabezpetit’ odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tret'ou osobou, pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a, Ak
objednavatel’ zvoli nérok na dodanie nadhradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho
dodat’ do 5 pracovnych dni od uplatnenia néroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a
inak.
7.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clinok VIIL
Zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania objednéavatel’a s Ghradou riadne vystavenej faktary zhotovitel'a mé
zhotovitel’ narok na Orok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kaZzdy defi omegkania.
8.2 Ak zhotovite!l’ nedodrzi ktorykolI'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle &l. . ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmlavnti pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac a
vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu



postupu prac zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kaZdy deft
omeskania.

Clanok IX.
Prechod vlastnickeho priva a nebezpetenstvo $kody
9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavater.
9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa zhotovitel’ aZ do odovzdania diela objednavatelovi.
9.3 Zhotovitel' zodpoveda za §kodu, ktoré vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy a vieobecne zéviiznych pravanych
predpisov.

Clinok X.

Odstiipenie od zmluvy
10.1 Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem priv na
nahradu spésobenej Skody, ullého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanovent tejto zmluvy a vieobecne
zavéznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
ktord bola do odstipenia zrealizovan4, a inych prév a povinnosti, ktoré podFa dohody strdn alebo
podla ich povahy maji trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.
10.2 Zmluvné strany st oprdvnené odstupit’ od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom uvedenym v
zakone.
10.3 Za podstatné porufenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednédvatela sa povaZuje
omeskanie objednévatel'a s Ghradou faktiry riadne vystavenej v stlade s ustanovenim &L, V. ods,
5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 kalenddrmych dni.
10.4 Pri podstatnom porudeni zmluvy mé7u zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do 15 kalenddrmych
dni odo diia, kedy sa o poruSeni zmtuvy dozvedeli. Inak mé#u odstiipit od zmiuvy z toho istého
dbvodu iba ako pri nepodstatnom porueni zmluvy.
10.5 V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny doviedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouZiji: primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohPadavky vznikmté zo zmluvy, Ak
déjde k odstapeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objedndvatel’ nérok na nahradu
nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpetenia pokratovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny
na Ziadost’ objednévatel'a previest’ bez zbytodného odkladu na objednavateFa vlastnicke alebo iné
pravo k vybudovanym zariadeniam, le§eniam a inému vybaveniu, ktoré sa u¥ nachadzaji na
pracovisku, ako i k dodanym hmotém a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.
10.6 V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela ma objednévatel’
narok na nahradu §kody spdsobemi ome¥kanim realiz4cie diela oproti terminu ukongenia
realizécie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clinok XI.

Ostatné ustanovenia
11.1 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana ndrok na ndhradu vzniknutej $kody vratane uglého zisku.
11.2 Zhotovitel sa zavéizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie a iné skutodnosti, o
ktorych sa v savislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktiir vystavenych na zéklade tejto zmluvy, s predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednéavatel'a. To sa nevzt'ahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobif na
zaklade povinnosti uloZenej zékonom.
11.3 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednédvatel'a postipit
tretej osobe akakol'vek pohl'adévku, ktord mu voéi objednévatelovi vznikla alebo vznikne na
zéklade tejto zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zékona upravujicich préava a povinnosti
zmluvnych strén stvisiacich s realizdciou diela podPa tejto zmluvy.



Clinok XII,

Ziveredné ustanovenia
12.1 Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika. Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e dielo
bude spolufinancované v rimci prostriedkov poskytnutych prostrednictvom SFRB. Na stavbe
budi uskutofnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objedndvatel’ na zdklade opravnenosti a
neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sti€ast'ou ponuky
zhotovitela a ktoré budil spolufinancované v ramei prostriedkov poskytnutych prostrednictvom SFRB.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
finan&nych prostriedkov bude tito zmluva v ods. 12.4 tejto zmluvy upraven4 tak, aby bola v stilade so
zmenenymi podmienkami poskytovatela.
12.2 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.
12.3 Této zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou diiom jej
podpisu opradvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Této zmluva sa stiva Géinnou
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok, t.., Ze sa stdva i€innou v deft nasledujici po dni
jej zverejnenia a uzavretim zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku z prostriedkov poskytnut§ch
prostrednictvom SFRB v stlade so zmluvou o poskytnuti predmetného nenavratného finanéného
pnspevku Nevyhmutnym predpokladom G&innosti zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo
SFRB, z ktorych je spolufinancované zékazka(platnd a Gi¢inna zmluva o poskytnuti nendvratného
ﬁnancneho prispevku, ktord opraviiuje objednéavatel’a na realizdciu projektu) alebo schvélenfm
finanéného krytia v rozpotte Mesta Dudince,
12.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak stthlasu ju
podpisujt.
12.5 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a dva pre objednavatela.
12.6 Zmluvné sirany vyhlasujq, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, Ze
su opravnene s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzend a e
im nie su zname okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet’ tato zmluvu. V pripade, Ze také
okolnost’ existuje zodpovedaji za §kodu, ktord vznikne Gastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.
12.7 'V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné,
netdinné alebo nevynttitelné, nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’, netdinnost
alebo nevynititel'nost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere,
redpektujuc zasady poctivého dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo
nevynutiteFné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom tcel a
zmysel zmluvy mus{ byt’ zachovany. Do doby, pokial’ takéto dohoda nebude uzavreta, rovnako v
pripade, ak k nej vbbec neddjde, pouZiju sa na nahradenie neplatného, neti¢inného alebo
nevynutiteI'ného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sa, potom sa
pouZiji ustanovenia slovenskych pridvnych predpisov a indtititov, kioré st upravené slovenskym
pravnym poriadkom, priCom sa pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchidzajicej vety.
12.8 Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stant nasiedovné prilohy:
12.8.1 Priloha & 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — képia
12.8.2 Priloha &. 2 Rozpodet vykaz/vymer

Dudince, dita 7.12. 2017 —— Dudince, dita 7, 12. 2017

za objednavatela za zhotovitela ;
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