Zmluva o dielo ¢islo ..../2012
uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov

na uskutoénenie stavebnych prac ,,Obnova verejnej hmotnej infra¥truktiry cestovného ruchu v
meste Dudince— Stavebny objekt SO 06.1 Rekon$trukcia miestnej komunikicie &ast’ mesto —

OkruZna ulica — katolicky kostol a SO 11.1 Vystavba spevnenych ploch_&ast’ park®

Clanok I.

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Néazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastipeny:

Kontaktna osoba vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

Zapisané v Zivnostenskom registri

¢islo Zivnostenského registra:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zastipeny:

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych:

Mesto Dudince

Okruzna 212, 962 71 Dudince

00319902

2021152474

Ing. Stefanom PokPudom, primatorom mesta
Lubomir Pavlovi¢

VUB a.s pobotka Zvolenl6

20127412/0200

Stefan Tipary Ekolstav

J. Jesenského 6, 936 01 Sahy
Obvodny turad Levice
402-7691

30071216

1020379767

SK 1020379767

Stefan Tipary

Ing. Martin Tipary

Kontaktna osoba vo veciach technickych (stavbyveduci): Stefan Tipary

Bankové spojenie:
Cislo u&tu:

Telefon:

Email:

Fax:

(dfalej len ,,zhotovitel*)

Slsp Sahy
0028636908 / 0900
+421 36 7411 055
ekolstav(@ekolstav.sk
+421 36 7411 055

Preambula

i Téato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, v zmysle § 3 a § 45
zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskor3ich predpisov.

2. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejnej sut'aze
podlimitnej zdkazky ,,Obnova verejnej hmotnej infra§truktary cestovného ruchu
v meste Dudince— Stavebny objekt SO 06.1 a SO 11.1%, uverejnenej vo Vestniku
verejného obstardvania €.142/2012 — 26.7.2012, zn. 08770 — MSP.



Clinok II.
Predmet diela

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela kompletnu a Gplna realizaciu
stavby:

»Obnova verejnej hmotnej infrastruktiry cestovného ruchu v meste Dudince— Stavebny
objekt SO 06.1 RekonStrukcia miestnej komunikacie_¢ast’ mesto — OkruZna ulica —
katolicky kostol a SO 11.1
Vystavba spevnenych pléch_¢ast’ park®

na zaklade:

a) projektovej dokumentacie, prehl'adu rozpoctovych nakladov a technickych sprav,
ktorych obsah je urCujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo
(Priloha €. 1 tejto zmluvy fotoZnd s Prilohou €. 3 k sutainym podkladom vo verejnom
obstardvani)

b) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitel'a (podrobny vykaz vymer Priloha &. 2),
ako vysledku elektronickej aukcie verejného obstaravania zo dia 28.8.2012. Cenova
Specifikacia prac a dodavok zhotovitel'a je zavdznym podkladom pre stanovenie ceny
diela a aj v pripade jej upravy —t. j. v pripade zmeny mnoZstiev pozadovanych prac
oproti predmetu zmluvy vykonanych zhotovitelom resp. v pripade zniZenia rozsahu
predmetu zmluvy, a to podla jednotkovych cien v nej uvedenych.

c) Casového harmonogramu postupu realizdcie prac na stavebnom objekte SO 06.1
(Priloha ¢.3), ktory vypracuje zhotovitel’ a predloZi ho na schvalenie objedndvatel'ovi
najneskor ku driu podpisu tejto zmluvy.

d) stavebného povolenia: SK8655/2012/11 zo diia 20.7.2012,

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’,
pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby
a touto zmluvou.

2. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat’ predmetné
dielo podl'a tejto zmluvy.
3. V pripade nevyhnutnosti navrhnuit’ riedenie detailov odlisne ako je v projektove;j

dokumentécii, zhotovitel’ takuto upravu konzultuje s objednavatel'om a jej
uskutoénenie podlieha prechadzajicemu schvaleniu objednavatela. Zrealizované
odlidnosti vyznaci do jestvujicej projektovej dokumentacie.

4, Zhotovitel’ zndSa nebezpecenstvo §kody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie
organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi az do dna riadneho prevzatia
diela objednavatel'om podla ¢l. VIIL tejto zmluvy.

5. Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v sulade s projektom stavby a touto zmluvou
vykonané a objednavatel'om prevzaté dielo zaplatit’ dohodnutd cenu.

Clanok III.
Cas a miesto plnenia

t. Zhotovitel’ sa zavéizuje vykonat’ dielo (SO 06.1) v terminoch podl'a ¢asového
harmonogramu prac. (Priloha €. 3). Harmonogram prac pre stavebny objekt SO11.1
bude vypracovany do 5 pracovnych dni od doruéenia pisomného ozndmenia
objednévatel’a zhotovitel'ovi, Ze ma zabezpedené financovanie prac na tomto
stavebnom objekte.

2. Prevzatie staveniska a zadatie prac: do 15 (pitnast’) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy, resp. pre stavebny objekt SO 11.1 do 15 (pétnast’) pracovnych



dni od dorudenia pisomného oznamenia objednéavatela zhotovitel'ovi, Ze ma
zabezpecené financovanie prac na tomto stavebnom objekte.

Protokoldrne odovzdanie diela v zmysle ¢l. VIIL tejto zmluvy:

SO 06.1 do troch mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,

Stanovenie terminu zacatia a ukoncenia stavby objektu SO 11.1 bude objednavatel'om
uréené v pisomnom oznameni objednavatel'a zhotovitel'ovi, Ze ma zabezpecené
financovanie prac na tomto stavebnom objekte.

Miesto realizacie diela je totoZné s miestom odovzdania diela. Oba stavebné objekty
sa nachadzaju v intravildne mesta Dudince.

stavebny objekt SO 06.1 — miestna komunikécia ,,Vetva A*“ od od Okruznej ulice ku
katolickemu kostolu

stavebny objekt SO 11.1 v &asti parku (kipelnd promenada)

Clinok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia

Cena za Uplné vykonanie diela je ur€ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

SO 06.1 SO11.1 Spolu
Zmluvna cena celkom
bez DPH (EUR 44.506,28 € 83.080,25 € 127.586,53 €
DPH 20% (EUR) 8.901,26 16.616,05 25.517,31 €
Zmluvna cena celkom
s DPH (EUR) 53.407,54 99.696,30 153.103,84 €

V cene st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. praca, material,
dopravné naklady, skladné, atesty, vratane vSetkych d’al$ich dokladov, ktoré st
potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu
zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na protokolarne odovzdanie a uZivania schopné.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cenové ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade
projektovej dokumentacie — zhotovitel si prepoéital vietky vymery a tieto aj ocenil v
celom rozsahu. Zhotovitel’ nema narok na zvy$enie ceny z dévodu chybajtcich
poloZiek alebo chybného vypodétu vymery z projektovej dokumentacie

Zhotovitel’ znaSa na svoje naklady:

- doCasné dopravné znacenie vratane jeho odsuhlasenia a povolenia spravcom
komunikacie,

- Cistenie miestnych komunikacii dotknutych stavbou,

- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho €innosti na skladku a doklady o uloZeni
odpadu na skladku,

- porealizaéné geodetické zameranie

V pripade, Ze sa pocas realizicie ukdZe potreba zmeny objemového alebo
kon3trukéného charakteru alebo prac navySe oproti pdvodne dohodnutému rozsahu
préac, musia byt’ zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto
zmluve.

Prace a dodavky navySe sa zhotovitel’ zavizuje pre objednavatel'a vykonat’ na zéklade
pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom §tatutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia prac navy$e a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel’ nie je



10.
11.

opravneny vystavit’ faktiru iba na zéklade objednavky resp. odstihlasenia prac navyse
stavebnym dozorom objednavatel’a.

Pre vznik naroku zhotovitel’a na vystavenie faktdry je potrebné uzavriet’ dodatok

k tejto zmluve. Pre ocefiovanie prac navySe ako i odpoéty nerealizovanych prac a
dodavok st zavdzné jednotkové ceny uvedené v cenovej $pecifikacii prac a dodavok
zhotovitel'a (Priloha €. 2). V pripade prac a dodéavok navySe, pri ktorych nie je mozné
stanovit’ cenu na zéklade jednotkovych cien podl'a cenovej Specifikacie (Priloha &. 2)
bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran.

Prace navySe moZu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v
pripade, ak:

ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku §kdd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
je nutné odstranit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

Préce, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednévatel’ neuhradi a zhotovitel’ ich na vyzvu objednavatel’a na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objedndvatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’
na naklady zhotovitela.

Cenu diela dohodnutt v zmluve bude moZné po dohode s objednavatel'om menit’ len
vo vynimoénych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou
vieobecne zaviznym pravnym predpisom a to pisomnym dodatkom k zmluve o dielo,
v rozsahu eSte nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je zadrzné. Zadrzné podl'a
tejto zmluvy je objednédvatel’ opravneny zadrzat’ za G¢elom zabezpedenia zavizku
zhotovitel'a na riadne a v¢asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokutu, nahradu $kody,
dodato¢né naklady a straty objednavatela plynuce z nedodrzania doby vystavby
zhotovitel'om, néklady vzniknuté objednavatel'ovi v dosledku odstupenia od tejto
zmluvy. Zadrzné bude vytvorené tak, Ze objedndvatel’ zadrzi z faktiry — datiového
dokladu ¢iastku vo vyske 5% z fakturovanej iastky bez DPH.

Prace budu priebeZne mesaéne fakturované na zaklade stpisov skutoéne vykonanych
préc, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade

s cenovou 3pecifikaciou (Priloha ¢. 2), a odstihlasené stavebnym dozorom
objednavatela. Ak ma sdpis prac nedostatky, vrati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

Splatnost’ faktlry je do 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

Faktura bude obsahovat’ okrem nalezitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona ¢&.
222/2004 Z.z. o DPH aj tieto tdaje:

oznacenie faktury a jej ¢islo,

nazov a adresu sidla objednavatel’a a zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt fakttra
zaslana, IC pre DPH a ICO objednavatela a zhotovitela,

¢islo zmluvy a oznacenie Casti diela,

oznacenie banky a ¢islo uctu na ktory sa ma platit,,

datum vystavenia, dodania a odoslania faktiry a datum jej splatnosti,

cena fakturovanych prac

vySku fakturovanej ¢iastky (95% ceny fakturovanych prac),

vy$ku zadrzanej ¢iastky,

naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum dodania,
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peciatku a podpis vystavovatela,

V pripade, Ze objednavatel’ neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné naleZitosti
faktury, faktiru vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita
lehota na hradu podla bodu 10 €1. IV tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatel'a méze kedykol'vek opravit’ alebo neuznat’ ktorukol'vek
poloZku potvrdenud v predchadzajucich faktirach alebo na zédklade novsich informécii
moze znizit' podiel ktorejkol'vek polozky potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel
nevykona v stlade so zmluvou.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objednavatel’
opravneny ju vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
odo diia doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrZné resp. jeho ¢ast’ budu zhotovitel'ovi zaplatené
(uvolnené) po uplynuti 120 dni odo diia prevzatia a odstraneni v8etkych ozndmenych
vad a nedorobkov, a to na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a po odsthlaseni v
protokole o prevzati diela, v pripade, Ze nebudd objednédvatel'om v sulade s touto
zmluvou pouZzité, nasledovne:

vyuctovanie vietkych zmluvnych pokut podl'a ¢l. VI tejto zmluvy ako aj opravnenych
zakonnych a zmluvnych narokov objednavatela na nahradu Skody, vyuctovanie
narokov na ndhradu zvyS§enych ndkladov sposobenych objednavatel'ovi ¢innost'ou
zhotovitel'a,

vyuctovanie zl'avy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednévatel'ovi podl'a zakona alebo
tejto zmluvy ndrok na zl'avu z ceny diela je zhotovitel’ povinny o tuto zl'avu zniZit
poslednu faktaru,

vyuétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednéavatel’ zhotovitel'ovi poskytol
resp. pre zhotovitel'a vykonal pocas realizacie prac zhotovitelom.

Clinok V.
Povinnosti zhotovitel’a a spolup6sobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel prevziat’ stavenisko

v termine podl'a casového harmonogramu postupu realizacie prac (Priloha &. 3).
Zhotovitel' zodpovedé za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, za vhodné oznacenie vystraznymi tabul'ami, ako aj za §kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nsl. Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuta $kodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Zhotovitel’ bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny

u stavbyvediceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej opravneny
robit’ zapisy zastupca objednavatel’a — stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie
je mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Objednavatel’ poveruje vykonom stavebného dozoru Rudolfa Neshodu, v plnom
rozsahu prav a povinnosti pocas celej doby vystavby.

Zhotovitel’ poveruje pre styk so stavebnym dozorom objednavatela svojho
stavbyveduceho Stefana Tiparyho.
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Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika zhotovitel'ovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik objednévatelovi a
taktiez vznika objednavatelovi povinnost’ reagovat’ pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ stavebnému dozoru objednavatela na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby,
ktoré nie st vyslovne $pecifikované v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel’,
bez ohl’adu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo subdodéavatel'mi. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze aktikol'vek nim
sposobenu, alebo zapri€¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodenu éast’ diela do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.
Nahradu 8kody je objedndvatel oprdvneny jednostranne si zapoéitat’ so sumou
zadrzného alebo odpoéitat’ si z iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiali
okrem platnych STN a inych nadvédznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené
projektom stavby.

Ak posledny deil lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost’ na predchadzajici pracovny deri.

Zhotovitel’ sa zavézuje dodrziavat’ vSetky pokyny objednavatel'a a konat’ presne

a doésledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov zhotovitel'a, bez ohl'adu na to €i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel' m0Ze na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma poZzadovanu kvalifikaciu,
ktory vykondva potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v
primeranom ¢ase a je dostato€ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednévatel'om znasa zodpovednost’
za ich ochranu zhotovitel'. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych
prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatel’a.

V pripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne uréit’ pdvodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitel'a, je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’, alebo nahradit’

a vyuctovat’ tym vzniknuté naklady povodcovi skad.

Vyzvy zhotovitel'a na spolupdsobenie objednavatel’a pri realizacii diela bude
zhotovitel’ uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v
predstihu najmenej 2 pracovnych dni.

Zhotovitel’ ma pravo vyvodzovat’ naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku
pri vykonévani diela len vtedy, ked’ zabrafiujuce okolnosti ihned’ pisomne oznami
objednévatelovi.

Ak je moZné, zhotovitel’ po vzajomnej dohode s objednavatel'om zaéne, pripadne
ukon¢i realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel’ bude pri realizovani diela dodrZiavat’ zavizné technické normy a d’alsie
platné normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné

v Slovenskej republike. Zhotovitel’ pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beZznej idrzbe zaruéena
poZadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpec¢nost’, hygienické
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poZziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzivani, ochrana
proti hluku a Gspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavézuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné
pomécky v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel
opravneny poZadovat’ zmluvna pokutu a jej odpocet vo fakttire — dafiovom doklade za
mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy
nedostatok.

Stavebny dozor objedndvatel'a ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a k uskuto¢neniu sksky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite
vypovedat a trvale zakdzat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazova zmluvnii
pokutu vo vySke 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skiusky, resp. odmietnutia
podrobit’ sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej
dobe na stavenisku nedodrziavaji hygienické navyky a hrubo poru$uju pravidla
medziludského spravania sa, je objedndvatel’ v pripade zistenia takéhoto stavu
opravneny poZadovat’ u zhotovitel'a jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 300,- € za
kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednéavatel’a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz
prerusit’ pracu, ak zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je
ohrozend bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ obletenie zrete'ne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal objednavatel’ prehl'ad o 'ud’och pohybujuicich sa

v ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca
objednévatel'a pravo vykazat’ zo stavby.

Clinok VI.

Sankcie a zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
¢asovom harmonograme postupu realizacie prac a vykonov alebo v pripade omeskania
zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢l. VIIL.
tejto zmluvy mé objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5%
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zadaty tyzden omeskania.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€éasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatel'om pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- € za kazdy aj zaCaty defi
omeSkania az do ich riadneho odstranenia, a to za kazda vadu samostatne.
V pripade omeSkania objedndvatel’a so splnenim svojho pefiazného zavizku
akéhokol'vek druhu, vyplyvajticeho z tejto zmluvy ma zhotovitel’ pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlhovanej ¢iastky za kazdy deii omeskania.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy$ku zmluvne;j
pokuty.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Clinok VIL
Odstipenie od zmluvy



Objednavatel’ mdze odstipit’ alebo Ciastoéne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo
odobrat’ zhotovitel'ovi ¢ast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’
ich realizovat’ tretimi osobami na néklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny
uréené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel'a (Priloha &. 2) z nasledovnych
dovodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porudenie tejto zmluvy:
Ak zhotovitel’ neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s ndstupom a
zaCatim prac a dodavok podrla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat’) dni.

Ak zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou

Ak zhotovitel’ je v ome$kani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
harmonograme postupu realizacie prac (Priloha €. 3) o viac ako 10 (desat’) dni.

Ak vzhl'adom na hospodéarsku situdciu alebo postup zhotovitel'a je nepravdepodobné,
Ze zhotovitel’ dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlésenie konkurzu alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie

Ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitel'a alebo ku zmene vlastnickych
vzt'ahov zhotovitel'a

V pripade odstipenia objednavatel'a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti
prac a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy mé
objednavatel’ v dosledku podstatného porudenia tejto zmluvy zhotovitelom narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je d’alej
povinny nahradit’ $kodu a preukazatel'né zvysené naklady, ktoré vzniknu
objednévatelovi prediZenim lehoty realizcie stavby a néklady vzniknuté odstipenim
alebo odobratim €asti vykonov zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizacie diela
inému zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a preukazatel'ne
zvySené naklady, ktoré vznikli objednavatel'ovi v stvislosti s doterajSou €innost'ou
zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia. Zmluvnou pokutou
teda nie je dotknuty narok objednéavatel’a na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj
keby tato presahovala vy$ku zmluvnej pokuty.

Clanok VIIL

Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Prebratie a odovzdanie diela sa uskutoéni po jednotlivych stavebnych objektoch
v terminoch podl'a ¢lanku III. tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit® objednavatel'ovi najneskor 3 dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a objednavatel'ovi odovzdat
tieto doklady:
- dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac,
- porealizacné geodetické zameranie v 3 (troch) vyhotoveniach.
- 3x v pisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osvedcenia o skiskach
pouZitych materidlov, v slovenskom jazyku a iné zépisy a doklady o vykonanych
skaskach realizovanych prac, resp. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni,
potrebné ku kolaudécii diela.
Predmet zmluvy sa povazuje za splnené dielo jeho riadnym, véasnym a uplnym
ukonéenim bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim
objednédvatel'om, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného
podla bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel’ je opravneny prevziat’ dielo aj s
drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a
nest'azuju uzivanie diela a nezniZuju jeho hodnotu. Zhotovitel’ je povinny odstranit’
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tieto vady riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach ozndmenych objednéavatel'om,
v opacnom pripade ma objednavatel pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich
nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a, pri€om pre tento pripad platia
primerane ustanovenia bod 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, oznami tuto skutoénost spolu s dévodmi
pre ktoré toto dielo neprevzal zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady

a nedorobky riadne a v¢as, t. j. spdsobom, za podmienok a v lehotach ozndmenych
objednéavatel'om, v opa¢nom pripade mé objednavatel’ pravo odstranit’ vady a
nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a
pri¢om pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny spisat’ preberaci
protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach dostanti obe zmluvné
strany. Preberaci protokol musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmi:

- zakladné daje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- supis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel’
dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- kon3tatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut’ zaruéna doba

a dizku jej trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko

- prehlasenie objednavatel’a, Ze umozZni zhotovitel'ovi vstup na pracovisko - do objektu
az do odstranenia vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 72 mesiacov, s vynimkou
zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponikaju krat$ie zaruéné doby.

V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ zaru¢né listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

Zéaru¢na doba za¢ina plynuat’ odo diia odovzdania a prevzatia diela spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve a pre €asti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky
pri odovzdavani a preberani diela dfiom ich odstranenia.

Ak reklamuje objednévatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe je
zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

Opravy zavad v priebehu zaruc¢nej doby:

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy,
ktoré sa objavili poc¢as vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela
alebo pocas zarucnej doby. V oznameni objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji a
pozadovany druh naroku, ktory si objednéavatel na zaklade vady uplatiiuje.
Zhotovitel’ je povinny nastlpit’ do 24 hodin od nahldsenia vady k jej prerokovaniu

a bezodkladne po jej prerokovani nastupi k jej odstraneniu.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrafiuje ozndmené (reklamované) vady riadne a v¢as,
alebo ak zhotovitel’ zatne vady odstratiovat’, ale neodstrariuje ich riadne resp.
objednévatel’ predpokladd, Ze vady nebudu odstranené riadne a v€as mé objednavatel’
pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na
néklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela, ktora je
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neoddelitelnou sudastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom
objednévatela nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa dohodnute;j
zarucnej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa pocas tejto zaruénej doby
vyskytnu na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade
mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 5% z
ceny diela. Zaroveil ma objednavatel’ narok na nahradu $kody a ndhradu icelne
vynaloZenych nakladov stivisiacich s odstrafiovanim nésledkov vadného plnenia
zhotovitel'a v plnom rozsahu. Zmluvn( pokutu, ndhradu $kody a naklady stvisiaces
odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitel'a je objednavatel’ opravneny si
vyuctovat’ zo zadrzného, pokial eSte nebolo vyplatené, inak ho zhotovitel uhradi so
splatnost'ou 30 dni.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaruénej dobe,
inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do
zaruénej doby nepocita. Na opravované ¢asti diela v zaruénej dobe sa stanovuje
zaruéna doba na 60 mesiacov, ktord zac¢ina plynit’ diiom odstranenia vady.

Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebrénila uZivaniu diela, zmluvné strany sa m6zu dohodntit’ na primeranej zl'ave

z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materialu
zhotovitel'om pri realizacii diela je v rozpore so zmluvou alebo Ze vykony podl'a
cenovej Specifikacie prac a vykonov zhotovitel'a st celkom alebo séasti nesplnené
alebo nevykonané, je objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitel'a
primerane znizit' cenu diela aZ o 10% z celkovej ceny diela. Objednéavatel je povinny
pred tymto postupom poskytnut’ zhotovitel'ovi primerani lehotu na odstranenie tychto
nedostatkov. Ak zhotovitel’ neodstrani nedostatky v realizacii diela v primeranej
lehote, objednéavatel pisomne oznami zniZenie ceny diela o primeranu ¢iastku v
zmysle tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel'ovi zaplati tiito pomerne zniZenu &iastku na
zaklade faktry. Narok na nahradu §kody, ktord by objednavatel'ovi vznikla, tymto nie
je dotknuty.

Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva
objednavatel’a ich zabudovanim. Tymto v8ak objednavatel’ neprebera na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a zhotovitel’
nad’alej znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanej veci.

Clinok IX.

Pravne predpisy
Pri plnenti tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.
Zmluvné strany sa budu taktiez riadit’ ustanoveniami Stavebného zékona &. 50/1976
Zb., v zneni neskor§ich predpisov, zdkona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskor$ich predpisov, vyhlaskou €. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Kvalita vykonaného
diela sa bude posudzovat’ podl'a platnych STN a nadvédzujtcich predpisov.

Clinok X.
Zaveretné ustanovenia
Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je moZné urobit len
pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve. ktoré musia byt podpisané
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit’ alebo ju zrudit’ len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia
resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou postou).

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- preédital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so
vietkymi ¢ast’ami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k
dispozicii je schopny uskuto¢nit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne
podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajtce sa vad predmetu
plnenia, zaruénej doby, narokov objednavatel'a na ndhradu $kody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, narokov objednévatel'a na ndhradu zvy$enych nakladov, ndrokov
objednavatel'a na zl'avu z ceny diela ako i ustanovenia o zadrZznom a dohoda uvedena v
bode 5. a 6. tohto ¢lanku zmluvy zostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od
zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednavatel’ odoberie
zhotovitel'ovi Casti prac a vykonov podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ pohl'adavku zhotovitel'a so svojimi
pohl'adavkami voéi zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikni zo §kéd spdsobenych
zhotovitel'om alebo sankcii vocdi zhotovitel'ovi alebo z inych zavidzkov zhotovitel'a
voci objednavatelovi a zhotovitel’ k tomu tymto ddva objednavatel'ovi svoj sthlas.
Zhotovitel’ moZe postipit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane
postupenia pohl'adavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou stivisiacej na 3.
osoby len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednéavatel’a.

Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze

v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou je prisludnym sudom vieobecny sud objednavatela.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato
skuto¢nost’ nespdsobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 (§tyroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 (dve) dostane
objednavatel’ a 2 (dve) vyhotovenia zhotovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla uétu v petiaznych
ustavoch, kazda zo zmluvnych stran je povinnd ozndmit’ tito skutoénost’ bezodkladne
druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, Ze podla pdvodnych tdajov bolo plnené
spravne.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
objednéavatel’, alebo zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st
predmetom obchodného tajomstva a nebudu pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny
ucel a nebudi oznamené tretej osobe.

Objednavatel’ ma vzdy pravo schvalit’ kazdy text pouZity zhotovitel'om v publikaciach
alebo propaga¢nych materialoch.

Obe strany st si vedomé nasledkov, ktoré mdzu byt’ voéi nim uplatiiované v pripade
poruenia tohto zdvézku podla §17 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na idaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na
udaje vieobecne zname.

Objednavatel’ v stvislosti s povinnost'ou zveregjnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a

o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov zabezpeéi ochranu prav zhotovitel'a vyplyvajicich z § 17
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Obchodného zakonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho
zékonnika, tykajiceho sa prav na ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne predpisy®).
Objednavatel’ konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonimizéciu) tych ustanoveni zmluvy
o dielo (vratane jej priloh), ktoré:

zhotovitel’ oddeli od ostatnych zdznamov krycim listom prevne zviazanym so
zaznamami obsahujucimi udaje majuce charakter obchodného tajomstva alebo
zhotovitel’ oznaéi odtlatkom peciatky umiestnenom v texte , pripadne pred a za
ucelenym textom, ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach zhotovitel'a ako
obchodné tajomstvo,

obsahuju udaje o bankovom spojeni a ¢isle G¢tu zhotovitela.

obsahuje udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, ¢islo kontaktu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedend v zmluve), a to v pripade, ak tito osoba so
spristupnenim tychto informéacii nesthlasi.

Stcast'ou tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — projektova dokumentacia a technické spravy

Priloha &. 2 — cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitela (podrobny vykaz vymer)
Priloha ¢. 3 — ¢asovy harmonogram postupu realizicie prac na stavebnom objekte SO
06.1

Zmluvné strany si tato zmluvu pozorne precitali a prehlasuju, Ze jej text im je
zrozumitel'ny, jeho vyznam zrejmy a ur€ity, a Ze tato zmluva je prejavom ich
slobodnej a vaZnej v6le a nebola uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych
podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Statutdrnymi orgdnmi oboch
zmluvnych stran a i€innost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednévatel’a.

8.9 b (2
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V Dudinciach, dia ....... Sl WV Balach, diia s v
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