ZMLUVA & 0157-PRB/2016

l [:‘n".) Py o poskytnuti dotdcie na obstaranie ndjomnych bytov

uzavretd podl'a § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskor¥ich predpisov (d’alej len ,,zmhiva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskytovatel:
Ministerstvo dopravy, v¥stavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprévneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vwstavby a regiondlneho rozvoja SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR

I1CO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

&islo hétu: 7000117681/8180

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel:

Mesto Dudince

Sidlo: 962 71 Dudince, Okruzni &. 212

Okres: Krupina

Kraj: Banskobystricky

Statutarny zéstupca : PaedDr. Dudan Strieborny, primator mesta
ICO: 00319902

ICDPH :

bankové spojenie : Vieobecnd tverova banka, a.s.

&islo Bétu : 20127412/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0000 2012 7412

(d’alej len , Ziadatel™)

Clanok I
Predmet a el zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zikona
& 443/2010 Z. z. o dotdcidich na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zdkon™) na W&l obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1 zikona,
Specifikovanych v ¢lanku II zmluvy, z rozpo&tovej kapitoly ministerstva v rozpodtovom roku 2016.

Clinok IT
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na obstaranie 10 (slovom: desat) nijomnych bytov beiného Standardu
stavebnymi tpravami (d'alej len ,,stavba*) s nasledovnymi vidajmi:
a) nizov stavby: BD 10 b.j.
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b) mesto/obec: Dudince

c) okres: Krupina
d) &islo stavebného povolenia: SK 46/2016/11
e) stavebné povolenie vydal : Obec Terany
f) zhotovitel: Mestsky podnik Dudince s.r.o., IC0:36040100
962 71 Dudince, Okruzns & 212

g) termin zadatia stavby. 10/2016
h) termin dokonéenia stavby: 01/2018
i) termin kolaudécie stavby: 04/2018
1) opravnené naklady stavby: 314 749,52 EUR
k) vlastné zdroje: 188 859,52 EUR

- z toho projektové prace: 4 950,00 EUR

objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR

Clanok III
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na uel uvedeny v <¢&lanku I zmluvy vo vyske
125890,00 EUR (slovom: stodvadsatpittisic osemstodevitdesiat eur 0O eurecentov) vritane
dane z pridanej hodnoty (dalej len ,,DPH*).

2. Dotaciu uvedent1 v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob terpania doticie

1. Doticiu podla &laoku II zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluSného
okresného firadu v sidle kraja (d'alej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavenej
zhotovitefom stavby pre Ziadatefa za vykonané stavebné prace a realizované dodivky (dalej len
»stavebné prace®),

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
¥iadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona & 222/2004 Z. z. o danji z pridanej hodnoty v zneni
neskoriich predpisov, doticiu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo  prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na tdet Ziadatela po predloZeni
Fiadosti o thradu DPH vritane prislichajiicej faktiry vystavenej zhotovitelom stavby pre
¥iadatePa. Vzor Ziadosti o ihradu DPH poskytne ¥iadateFovi OU.

3. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac  a vykonanych
stavebnych prac na stavbe 2z vlastnych zdrojov Ziadatela vo vyske 188 859,52 EUR (slovom:
stoosemdesiatosemtisic osemstopatdesiatdevat eur 52 eurocentov) a predloZenim dokladu OU
o ich uhrade.

4, Ministerstvo neumoZni Cerpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi &ast’ opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podra ¢lanku 1T zmluvy.

5. Ziadatel predkladd OU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. ¢) =zikona. Ziadatel zodpovedd za shlad fakturicie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

6. OU zadrzi sumu predstavujticu 10 % 2z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolanda¢ného rozhodnutia k stavbe a fotodokumentécie o umiestneni informalnej tabule podfa
&. Vods. 1 pism. u) zmluvy Ziadatel'om.

7. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najnesk6r 4 (5tyri) mesiace po termine kolaudécie stavby
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10.

11.

12.

13.

dohodnutom v ¢lanku 11 zmluvy.

Dodatkami je moZné dohodnit len taki zmenu temminu kolaudacie stavby, ktorda mneohrozi
ukondenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskdr 15. decembra 2018.

Opravnené naklady stavby vo vyske 314 749,52 EUR (slovom: tristoStrnasttisic
sedemsto§tyridsat'deviat eur 52 eurocentov) s zévizné. Jednotlivé polozky rozpoftu je moimé
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmhive.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie sl realizované podPa projektovej
dokumenticic predloZenej na vydanie stavebného povolenia, modZe ministerstvo podas vystavby
zastavit d'aldie financovanie. Ziadate! je v takom pripade povinny vratif poskytnuti dotdcin
vratane vurokov vypoéitanych zo =zdkladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky
k 1. janudru prislu§ného kalenddrneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo™) na 1Cet ministerstva,
ktory mu vopred oznémi.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v & II pism. f) riadne
neuhradza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné price a Ziadatel' prerokuje tito
situdciu  so zhotovitefom s ciefom zamedzif nezrovnalostiam vo financovani za dodany
materidl alebo vykonané stavebné price. O vysledku rokovania predlozi ZiadateP informéciu
ministerstvy, najneskdr do desiatich dni od skoné&enia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predloZif na odsthlasenic ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doZlo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k =zmene stavby vyzadujlicej si zmenu stavby pred
dokondenim vydani stavebnym iradom. Navrh na odsihlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumenticiou, ktord sa tyka zmeny stavby, s postdeniami a sfihlasmi dotknutych o0s6b
predkladd Ziadatel ministerstvu prosirednictvom prisluiného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by dolo k zmenam podmienck, na zdklade ktorych bola dotécia priznana.

Ministerstvo sohlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na n4dvrh Ziadatela odstihlasil OU, pridom
siastou navrhu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasend zmena nesmie zvySif oprdvnené naklady stavby, zmenit' pedlahovii plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych kondtrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna U&innosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi OU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrZi terminy dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrianie terminu kolaudacie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudécie dohodnutého v &lanku II zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla ¢lanka II zmluvy pri dodrzanf terminu  predloZenia pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia sa nepovaZuje za poruSenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouzije vlastné =zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podfa § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pofas jej realizicie bude odbormny techmicky dozor vykonivat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) doticiu pouZije iba na el uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realiziciou stavby sa postavi 10 (slovom: desat)) najomnych bytov,

g) nijomné byty v stavbe budi po dobu minimalne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vylugne na hdely
nijomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrZi nijomné byty v stave spdsobilom na riadne uZivanie
a ich vybavenic v silade s projektovou dokumentdciou skutotného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolaudaénom konani,

i) ndjomné byty v stavbe prenajme v silade s § 12 zékona,

i} najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zakona,
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k) dodrzi podie] prendjmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozf technicko-ekonomicke hodnotenie stavby,

m) od budicich néjomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyZadovat iné
finanéné plnenia okrem nijomného, nékladov spojenych s wuZivanim bytn a pripadného
zloZenia finanénej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zdkona,

n) v néjomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly pedla § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku ro¥ného nijomného uréi dohodou,

p) vytvorf fond prevadzky, 0drZby a oprav podfa § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podfa Clanku II zmluvy zriadi zaloZné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany navrh ziloZnej zmluvy predlo¥i ministerstvu najneskér do 90 (devitdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudatného rozhodnutia stavby v pisomnej aj elektronickej
forme,

t) podd navrth na vklad zdloZného priva v prospech ministerstva prisludnému okresnému tradu,
katastralnemu odboru najneskdr do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zdloZnej zmluvy,

u) umiestni na viditefrné a verejne dostupné miesto stavby informaénil tabulu, ktora bude
informovat o tom, Ze ndjomné byty v stavbe boli financovené z dotécie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpedi Ziadatel' na vlastné ndklady a jej
vyhotovenie bude podl'a pecifikdcie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel je povinny umoZnif zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kentrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znésa vietky nasledky spojené s omegkanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o v3etkych skutoénostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadate uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v &ldnku I zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podfa &l. IV ods. 2 zmtuvy je povinny do 40

(8tyridsiatich) dni po skonfeni zdafiovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predloZit’ OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafiove;

povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd daflovd povinnost
nevznikla, doklad o thrade sa nepredklada.

Clinok VI
QOdstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zdkona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonnika v zneni

neskor$ich predpisov (d'alej len ,,Obciansky zékonnik™) od zmluvy odstupit ak:

a) Ziadatel’ nedodrZi niektorti z podmienck dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaZe, Ze Ziadate! v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo nedplné 1idaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,

c) Ziadatel porudi podmienku zachovatl ndjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedeni
v ¢&lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchédzajiiceho pisomného sithlasu ministerstva.

YV pripade, Ze ddjde k odsthpeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel! povinmy vratit

dotdciu vratane prisluSenstva na ufet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznémi.

V pripade, ak Ziadatel nezachovd ndjomny charakter bytov bez predchddzajicehe pisomného

sithlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dbévodu odstipi od zmluvy, mbzZe ministerstvo

upustit od poZadovania prisludenstva, iba ak k =zmene mnajomného charakteru bytov doslo

vo verejnom zdujme.

Ziadatel je oprdvneny od zmluvy odstiipit iba ak:

a) vopred vrati na 10fet ministerstva vyCerpani Cast' dotdcie uvedend v &ldnku I zmluvy
vratane prisludenstva,

b) nedodlo k éerpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustit od vymdhania prislufenstva podla odseku 4 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel neméZe pokracovat' v stavbe z d6vodu hodného osobitného zretela.
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Clanok VII
Osobitpé ustanovenia

Ziadatel stihlas{ s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej  hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispoziéného rieSenia
a stavebnej realizicie,

b} na tcely hodnotenia budi tidaje o stavbe poskytnuté &lenom odbornej poroty,

¢} v pripade vyberu stavby do wuz¥ieho vyberu hodnotenia poskytne suéinnost siuvisiacu
so zabezpedenim d’aliieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi 1daje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elekironickej
forme.

Clanok VIII
Zavereiné ustanovenia

1. Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a O&innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zikonnika v nadvdznosti na § 5a
ods. 1 a 6 zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informécii).

2. Zmluvu moZno menit alebo dopliat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k 2zmluve sa nevyZaduje, ak ddjde
k predizeniu terminu kolaudacie stayby najviac o 3 (tri) mesiace.

3. Priva a povinnosti neupravené toutoc zmluvou sa budd riadit prislusnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim sOvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikna v svislosti s touto zmluvou bude riedif prisludny siid Slovenskej republiky.

4, Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, pridom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdr¥i Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

5. Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizujd
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ugelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je nitim obmedzend a Ze im nie s znime okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavrief zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedajé za 3kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmluvu si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej voli, ktord prejavilh slobodne, véine, urlite a zrozumitefne, bez omylu,
bez cGasového tlaku alebo za jedvostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku,

| 75T O

Za ministerstvo : Za Ziadatela:

Mgr. Tibor Simroni, MB. PaedDr. Du§:3h Strieborny
vedci sluZobného Grady primétor mesta
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ZMLUVA & 0158-PRB/2016
o poskytnuti doticie na obstaranie technickej vybavenosti

uzavreta podl'a § 16 zdkona &, 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskorich predpisov (d'alej len ,,zmluva®)

Poskvtovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

ICO:

DIC:

bankové spojenie :
&islo udtu:

IBAN:

medzi tymitoe zmluvnymi stranami

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Mgr. Tibor Simoni, MBA, vedici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR v Organizacnom potiadku

Ministerstva dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja SR

30416094

2020799209

Statna pokladnica
70000117681/8180

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,minijsterstvo)

a

Mesto Dudince
Sidlo:

Okres:

Kraj:

Statutdrny z4stupca :
1CO:

ICDPH :

bankové spojenie :
&islo Gdtu :

IBAN:

(dalej len ,,Ziadatel™)

962 71 Dudince, Okru?nd ¢.212

Krupina

Banskobystricky

PaedDr. Dusan Strieborny, priméator mesta
00319902

V3eobecnd iverova banka, a.s.

20127412/0200
SK72 0200 0600 0000 2012 7412

Clanok I
Predmet a titel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskyinutie finandnych prostriedkov formou doticie podla zakona

&, 443/2010 Z, z. o dotidcidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani

v zneni

neskorSich

predpisov (d'alej len ,zdkon“) na 1uCel obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zdkona,
Specifikovanej v €lanku II zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpod&tovom roku 2016.
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Clinok II
Udaje o stavbe

Dotécia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (d’alej len ,stavba®) podmietiujiicu
vystavbu 10 (slovom: desat)) ndjomnych bytov, s nasledovnymi udajmi:

a) ndzov stavby: TV k10 b.j.

b) mesto/obec: Dudince

c) okres: Krupina

d) stavebné povolenie (&{slo, vydal): SK46/2016/11
Obec Terany

e) zhotovitel: Mestsky podnik Dudince s.r.0., IC0:36040100
962 71 Dudince, Okruina €. 212

f) termin zacatia stavby: 10/2016

g) termin dokondenia stavby: 01/2018

h) termin kolauddacie stavby: 04/2018

i) opravnené naklady stavby: 39 429,96 EUR

i) vlasmé zdroje: 16 249,96 EUR

- z toho projektové préce:
objem prac vykonanych svojpomocne:
Stavbou podla odseku 1 tohto Elankw sa rozumie:
a) verejny vedovod alebo vodovodna pripojka;
b) verejna kanalizicia alebo kanalizana pripojka, vritane gistiarne odpadovych véd;
c) miestna komunikdacia, vratane verejného osvetlenia;
¢} odstavna plocha vybudovanad pri obstardvanom néjomnom byte vratane prijazdu k
odstavnej ploche z miestnej komunikicie;

Clnok 101
Vyska doticie

Ministerstvo  poskytne Ziadatelovi dotdciu na G€el uvedeny v &lanku [ zmluvy vo viske
23180,00 EUR (slovom: dvadsattritisic stoosemdesiat eur 0 eurocentov) vritane dane z pridanej
hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

2. Dotaciu uveden v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie:je moné zvysit.

1.

Clanok IV
Podmienky poskyinutia a spdsob ferpania doticie

Doticiu podla &lénku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
okresného tiradu v sidle kraja (d’alej len ,,0U“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (d’alej len
,»Stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
Ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani 2 pridane] hodnoty v
zneni neskorSich predpisov, doticiu vo vyike DPH k wuznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo  prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na tudet Ziadatela po predloZeni
Ziadosti o thradu DPH vratane prislichajlicej faktiry vystavenej zhotovitelom stavby pre
Fiadatel'a. Vzor Ziadosti o thradu DPH poskytne ZiadateFovi OU.

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli sudastou
opravnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vyske 1624996 EUR (slovom: 3estnasttisic dvestoltyridsatdevit eur 96
eurocentov) a predlozenim dokladu OU o ich thrade.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ministerstvo neumoZni &erpat’ dotcin, ak Ziadatel' neuhradi d&ast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a lanku IT zmluvy.

Ak Ziadatel vykonava stavebné price svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byf
uvedeny v zmluve so zhotovitefom stavby. Vy¥ka vlastnych zdrojov podia odseku 2 tohto &nku
zmluvy sa v tom pripade =zniZi o cenu stavebnych pric vykondvanych svojpomocne. Price
vykondvané svojpomocne musia byt realizované priebeZne, najdlhdie do vy&erpania 90 % vyiky
dotacie.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace Ziadatel preukdZe supisom skutofne vykonanych
stavebnych prac, ktorédho stfastou je =zoznam 0s6b, mnoZstvo odpracovaného &asu a cema
za vykonané stavebné prace v prisluSdnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych
prac overeny poverenym zamestnancom Ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykondva odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predloZi Zadate! OU
do 5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel predkladd OU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c) zékona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturacie
so stpisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vytky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrZanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Zziadatelom. Zépis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (3tyri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v &lanku IT zmluvy.

Dodatkami je moZné dohodnif len taki zmenu terminu kolauddcie stavby, ktorda neohrozi
ukonéenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2018.

Oprdavnené naklady stavby vo vyske 39429,96 EUR (slovom: tridsatdevittisic
tyristodvadsatdevdt’ eur 96 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé poloZzky rozpodtu je moZné
zmenif za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podla projektove]
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, moéZe ministerstvo pofas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotdciu
vratane urokov vypo&itanych zo zdkladnej durokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky
k 1, jamuaru pristudného kalendérneho roka (dalej len ,,prisluSenstvo) na udet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby wuvedeny v &L II ods. 1
pism. ¢) riadne neuhradza faktiry za dodany materid! alebo vykonané stavebné price a Ziadatel
prerokuje tuto situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predloZi Ziadatel
informaciu ministerstvu, najneskor do desiatich dni od skongenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predloZif na odsthlasenie ministerstyu zmemu stavby, ktorou by doglo k
zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyZadujucej si zmenu stavby pred
dokon&enim vydand stavebnym tiradom. Navrh na odsuhlasenie takejto zmeny stavby spolu s
dokumentdcion, ktorda sa tyka zmeny stavby, s posidepiami a sthlasmi dotknutych o0s8b
predkladd  Ziadate! ministerstvu  prostrednictvom  prisiusného  OU. Ministerstvo  neodstihlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenam podmienok, na zéklade ktorych bola dotécia priznan4.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh ‘Ziadatela odsuhlasil OU, prig¢om
sidastou navrhu musi byt aj sihhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit oprdvnené néklady stavby, zhor$it' technické parametre
stavby a jednotlivych kon§truk&nych prvkov.
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Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna U&nnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodr#i terminy vystavby dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudédcie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lénku 1I zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla <&lankua 11 zmluvy pri dodrZan{ terminu predloZenia pravoplamého
kolandaéného rozhodnutia sa nepavazuje za porudenie zmhivne dohodmutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukszal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe podas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouZije iba na GCel uvedeny v Etanku I zmluvy,

f) realizdciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 10 (slovom: desat’) ndgjomnych bytov.

ZiadateP je povinny umoZnif zamestnancom OU pristup na stavbu a pozgvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umozZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny ouU predkladat’ faktiry najneskdér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty zna3a vietky nasledky spojené s omeSkanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutotnostiach a zmendch tykajicich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktort Ziadatel wuzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym
v €Elanku IT zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla &l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(§tyridsiatich) dni po skondeni zdaflovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost +:mikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o whrade vlastnej dafiovej
povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlasind dafiovd povinnost
nevznikla, doklad o vhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zdkonnika v zneni

neskordich predpisov (d'alej len ,,Ob&ansky zdkonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrZi niektora z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaZe, Ze Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespréavne alebo neupiné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, Ze dojde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinmy vratit

dotéciu vratane prisluenstva na Géet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstlpit’ iba ak:

a) vopred vrati na uet ministerstva vyCerpani Cast' doticie uvedend v &lanku I zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k Eerpaniu dotécie.

Ministerstvo modZe upustit od vymahania prislufenstva podfa odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmhivy, ak Ziadatel nemZe pokradovat vo vystavbe z d6vodu hodného osobitného zretel'a.

Clénok VII
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobiida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Glinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centriélnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podfa § 47a ods. 1 Obéianskeho zédkonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1

a 6 zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov (zékon o slobode informécif).

Zmluvu moinoe menit alebo dopliiat len formou pisomnych &slovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZenin
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Préva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadif prisluinymi ustanoveniami
Ob&janskeho zékonnika a s nim sOvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. V3etky
spory, ktoré vzniknu v savislosti s touto zmluyou bude riesit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr2i iadatel a 2 (dva) rovnopisy obdri OU.

Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym 2z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuja
sa obe zmluwné strany takéto ustanovenie mnahraditt inym, ktoré najviac zodpovedd WGlelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmhluvna volnost nie je nifim obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili
platne wuzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd4 okolnost existuyje zodpovedajd za 5kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlésenia,

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutodnej voli, ktord prejavili slobodne, vaZne, urdite a zrozumitene, bez omylu,
bez <&asového tlaku alebo za jednostranne népadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

Za ministersivo Za Ziadatela:

...................... e e

Megr. Tibor Simons MBA PaedDr. Dusan Strieborny *
vediici sluZobného uradu primdator mesta
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