Mesto Dudince

11

1.2

Priloha &. 4

ZMLUVA ODIELO ¢1./2018

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona & 513/1991 Zb, { Obchodného zikonnika ) v zneni neskorSich zmien a dopinkov.

Clénok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel: Mesto Dudince
Adresa sidla: OkruZna 212, 962 71 Dudince

Statutarny zastupca: PaedDr. Dugan Strieborny, primétor mesta Dudince
ICO: 00 319 902

DIC: 202 11524 74

Bankové spoienie:

IBAN:

Telefén/ fax: 045 558 31 12

E-mail: primator@dudince-mesto.sk

Kontaktna osaba pre administrativne zalefitosti: Ing Danica Rajtanova, projektovy mana¥ér
Mobil.: +421 918 936 315

Email: danica.rajcanova@dudince-mesto.sk

Internetova adresa: www.dudince-mesto.sk

Zhotovitel: banet s.r.o.
Adresa sidla: Cervenej armady 91
Statutérny zéstupca:

ICO: 47158972

DIC: 2023772300

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktna osoba:

Telefdn:

Mobil: +421 902 526 886
E-mail: info@banet.sk
Internetovd adresa: http://

Preambula

Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy poufil postup verejného obstaravania zadavanim
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych z4konov v zneni neskorgich predpisov, vyhlasenej verejnym obstaravatelom Mesto
Dudince. Podkiadom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyzva na predkladanie pontk a ponuka tGspe&ného
uchédzala. Zhotovitel' a objednavatel (dalej v zmluve aj len ,Zmluvné strany” v prislu§nom gramatickom
tvare) v sulade s prisiunymi ustanoveniami zékona &islo 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskor3ich predpisov, najma v sulade s ustanoveniami §§ 535 a3 565, uzatvaraju tdto Zmluvu o dielo.

Uvedenf zéstupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tito Zmluvy podpisat a k platnosti Zmluvy nie
je potrebny podpis inej osoby.

Zastupca Objedndvatela, povereny rieienim technickych problémov, kontrolou vykonanych préac
a predbeinym preroklvanim zmien a doplnkov diela: Lubomir Pavlovi¢, referent vystavby, Uzemného

plédnovania a Zivotného prostredia, Tel.: +421 907 817 852, Email: pavlovic@dudince-mesto.sk

»Stokovd siet a vodovod - IBV Dudince”
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1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Uvedeny zdstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia vykonavania stavebnych préc alebo ich &asti,

- odstrénenia alebo ndhrady materidlov a préc, ktoré nie sd v stlade s podmienkami zmluvy,

- vyltenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktorf hrubym spésobom porugia predpisy a nariadenia
platné pre realizéciu diela,

- pozastavit stavebné prace

Zastupca Zhotovitefa, povereny riadenim stavebnych préc, koordindciou subdodévatelov a rieenim
vietkych problémov sdvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyvedtici): ing. J4n Mikula, tel.: 0911
305 951, e-mail: mikulajan@centrum.sk

Tito uvedeni zéstupcovia st opravneni konat len vo veciach technickych a nie s opravneni dohodnut
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujlcich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto Zmluve.

Definicie zékladnych pojmov pouZivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba” - tento termin méje byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitela” alebo »dielo”
arozumejl sa nim vietky projektové, pripravné, stavebno-montsine prace a sluiby stvisiace s
realizaciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh,

{b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpetuje vykondvanie stavebno-montéinych
a inych préc suvisiacich so zhotovenim stavebného diela,

(c) Termin ,harmonogram stavby” - je Casovy plan, ktory je odsthlaseny Objednavatelom a uvedeny
v prilohe tejto Zmluwvy, ktor4 je neoddelitelnou st¢astou tejto Zmluvy,

(d) Termin ,dokumentdcia Zhotovitela" - je vietka dokumentécia, dielenska alebo ind, ktord Zhotovitel
spracuje v savislosti s pripravou a realiziciou diela,

(e) Termin ,zmeny” - st vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované alebo
vyZiadané Objedndvatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizicie diela.

Clénok 11.
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavizuje vykonat vietky préce a dodévky v poiadovanom tase
za stanovenych podmienok vtejto Zmluve pre stavbu s ndzvom: ,Stokova siet avodovod - IBV
Dudince”.

Stavba bude realizovand vkatastrilnom UGzemi mesta Dudince, vystavba bude realizovana
na stavebnych pozemkoch s parc. gislami 203, 204, 205, 206, 207, 208/1, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4,
195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/10.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany v projektove] dokumentécii pre stavebné konanie,
vypracovanej obchodnou spoloénostou: Gajdo$ Consulting, s.r.o., Novomeského 122/6, Zvolen 960 01,
1€0: 46 471 847 zastlipend konatefom Ing. lvanom GajdoSom a ponukou Zhotovitela a pofiadavkami
Objednavatela ako aj v $pecifikaciach uvedenych vo vykaze vymer, ktory je neoddelitelnou sUgastou
tejto Zmluvy a tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Predmetom diela dalgj je:

a) dodavka dielg, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevédzky, hlavne (ale nielen)
materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre
protokoldrne odovzdanie diela, v pofadovanom rozsahu stavby,

n»Stokovd siet @ vodovod - IBV Dudince”
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2.5

b) dodavky takého materidlu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela su najmd, aviak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), kotevné prvky, konstrukéna vystus, montdZny material atd.,
ak si to povaha diela vyZaduje,

c) predkladanie na schvalenie zastupcovi Objednévatela: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

d) spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a névodov na obsluhu technickych
zariadeni dodanych v rémci realizécie stavby, potrebnych k protokoldrnemu odovzdaniu diela a
uvedenia stavby do riadneho uZivania,

e) vykonanie individuélnych ski3ok zariadeni a materidlov, funkénych skigok a prevadzkovych skasok.
V pripade nevyhovujicich vysledkov je Zhotovitel povinny zabezpetit ich opakovanie,

f} riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skdiok zariadeni, dradnych skdsok vyhradenych
technickych zariadeni o bezpe&nej prevadzke stavby. Zhotovite! je povinny uskutoénit komplexné
vysku3anie, pritom bude v plnej vyike znésat naklady na energie a prevadzkové médid pri takychto
skiSkach. Zhotovitel je povinny zabezpeéit vietky vyfadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhldsenia o zhode tykajlce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov a predloZit k Protokolu
o odovzdan,

g} vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia { 3 x pare ) v tlalenej forme, ktory bude prilohou
Protokolu o odovzdani diela,

h) zaSkolenie obsluhy u vietkych Zhotovitefom dodavanych zariadent, ak si to povaha diela vyZaduje,

i) predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie previdzkového poriadku Objednavatelovi
astanovenie podmienok zéruéného a pozéruéného servisu na &asti diela, ktoré si to vyZaduju, ktory
bude prilohou Protokolu o odovzdani diela,

j) spracovanie prehladného kalendara pre prevadzku, udribu a opravy diela a/alebo jeho Easti.
Dokumentécia bude odovzdana v prehladnej forme vratane zoznamov a bude tvorit prilohu Protokolu
o odovzdani diela,

k) spracovanie prevéadzkovych alebo manipulatnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
iba v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti vyZaduje. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby na Zasti diela, ktoré si to vyZaduju, bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred
ukon&enim zaruky, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela,

[) predmetom diela je taktie? prva Gdriba, zéruéné opravy a servis vietkych mechanickych, elektrickych,
zariadeni predmetu diela po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si to povaha diela vyZaduje. Néklady s
tym spojené su sGlastou ceny diela, zéznam o vykonanej Gdribe, oprave afalebo servise bude tvorit
prilohu Protokolu o odovzdani diela,

m) Eistenie staveniska, odvoz ornice a/alebo aj odpadu a nepoutitého materidlu, udrZiavanie poriadku
na stavenisku, gistenie pléch a komunikécii, ak boli znegistené v désledku préc Zhotovitela,

n) vykon koordindcie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu podla § 3 a § 6 zdkona & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

o) potvrdenie sprévcu sklddky o prijati stavebnych odpadov, ak je relevantné, ktory bude prilohou
Protokolu o odovzdani diela,

Ak dbjde pri realizécii diela k akymkolvek zmendm, doplnkom alebo roziireniu predmetu diela,
vyplyvajucich z podmienok pri realizécii diela alebo z odbornych znalost Zhotovitela, predpokiada sa, fe
prace a dodévky realizované bali v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel ma rozsiahle
sklsenosti v oblasti vystavby a je dostatoéne obozndmeny so Specifickymi podmienkami staveniska a so
zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikujd k oceneniu vratane akejkolvek poloZky poZadovane]

»Stokovd siet a vodovod — IBV Dudince”
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel
ukonil hlbkovd pripravu ponukovej dokumentécie a potvrdzuje, 7e jeho cena zahffia prvky a materidly,
ti ui to bolo popisané alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena pine zahffia vietky
naklady.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizécie poZadovat zdmeny materidlov oproti pbvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a Zhotovitel je povinny tieto po¥iadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloZené v dostatofnom predstihu pred realizaciou (minimélne 14 kalendérnych dni pred
realizaciou). PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Zhotovitel nema préavo na
uhradu vietkych vynaloZenych nékladov, ak uz pévodny material zabezpetil.

Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vietky subdoddvatelské price Zhotovitela a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu podfa Clanku X. tejto Zmluvy.

Bez pisomného sihlasu Objedndvatela a zodpovedného projektanta nesmu byt pouZité iné ako
odsthlasené materidly, technoldgie alebo iné zmeny voéi projektovej dokumentacie a naceneného
vykazu vymer Objednavatela. Zarovefi sa Zhotovitel zavizuje a ruéi za to, fe pri realizacii diela nepouzije
Ziadny material, o ktorom je v tase jeho poulitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je
povinny na pisomné vyzvanie Objednévatela vykovat okamiite napravu tak, aby Objednavatel ani iny
subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahéjenim kaidej prace je potrebné mat
odsthlasenl dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit Objednavatelovi najneskdr do 14-tich kalendarnych dni po odovzdanf
diela vyhotoveného podfa tejto Zmluvy i projektovi dokumentdciu skuto&ného stavu diela.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a 3e
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s¢i na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela (ako je dohodnutd touto Zmluvou) odréza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny Zhotovitel ma od6vodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objednavatelovi pisomne neozndmil v
ponukovych podkladoch rozoznateiné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a
ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, & nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, Ze v pripade, ak
takéto skutofnosti existuju, st sicastou stanovenej ceny, ktora bola vysledkom verejného obstaravania.

Objednavatel sa zavézuje riadne a véas zhotovené dielo protokolarne prevziat a dohodnuti cenu za dielo
uvedenti v Clédnku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

Clanok 111,

Cas plnenia
Zhotovitel zahéji pripravné a stavebné prace okamiite po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy o dielo.,
s tym, e zmluva mé odkladaciu podmienku nadobudnutia GEinnosti. Stavebné prace na realizacii diela
zahaji najneskdr do 7 dni od nadobudnutia Gginnosti Zmluvy. Ak nezahéji Zhotovitel prace na realizaciu
diela ani do siedmych dni po dohodnutom termine zahéjenia, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, je
Objednavatel oprévneny od tejto Zmluvy odstdpit. Objednavatel je opravneny posundt termin zahdjenia
na iny mesiac.

Ak Zhotovitel' nezahdji stavebné price v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je
povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvny pokutu vo vyéke 0,1 % z ceny diela za kaZzdy den omekania,
a to od prvého dria omeskania.

Zhotovitel dokoné&l azhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi do stanovenej lehoty, maximélne do 4 kalendarnych mesiacov od a nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel ukonéi a odovzda dielo pred dohodnutym terminom plati, Ze
finanné vyrovnanie je Objedndvatel oprévneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola
dokonéend v dohodnutom termine ukonéenia.

»Stokovd siet a vodovod ~ 1BV Dudince”
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3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Stcastou tejto Zmluvy o dielo je aj podrobny harmonogram realizdcie diela, ktory tvori prilohu
tejto Zmluvy. V tomto harmonograme musia byt uvedené zakladné druhy prac v éleneni pre poZadovany
stavebny objekt a pri fiom uvedeny predpokladany termin vykonania. Harmonogram realizicie diela
podlieha schvéleniu Objednavatelom pred podpisom tejto Zmluvy.

Terminy uvedené v harmonograme pre poZadovany stavebny objekt, st pre Zhotovitela zavizné. Ak
dojde v priebehu pric zo strany Zhotovitela k oneskoreniu s dokonéenim Ciastkovych préac podla
harmonogramu dlhiiemu ne? 15 dni, je Objednévatel opravneny uplatnit pokuty ¢i sankcie vzmysle
ustanoveni tejto Zmluvy.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnd
pokutu vo vy3ke 0,1% z dohodnutej ceny diela za kaZdy defi omegkania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR
bez dane z pridanej hodnoty ,DPH“). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté prévo
Objedndvatela na nahradu Skody a ullého zisku, ani ich wyika, ktoré mu vzniknd oneskorenim

Zhotovitela.

Clanok IV,
Cena diela

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je uvedena v polozkovitom
rozpotte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou
¢.1 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitelny stiiast, Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
stbory, ako i za dielo ako celok, si limitné a neprekrotitelné potas lehoty stanovene] podia bodu 3.3
Clanku 1. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahrfiuje t4to cena vietko, ¢o je k zhotoveniu diela
potrebné a to predovietkym:

a) nakladov na riadne dokongenie diela a funk&né &i revizne skaiky,

b) nakladov na zriadenie dofasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straienia véitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,...), skiddok a nikladov s tym
spojenych,

c) dotasného zaberu inych pléch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vytyenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, ak je relevantné

d) vietkych stbeinych nérokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirdZok,

e) ndkladov na dopravu a colné poplatky,

f) nékladov a poplatkov za odvoz prebytogného materialu ( ornice) alebo i odpadu a sute z realizicie
diela,

g) nékladov na vyrobnl dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zéklade dokumentécie pre verejné
obstaravanie &i realizatnej dokumentacie,

h) ndkladov na dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela,

i) nakladov na revizne skudky zariadeni a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skasok (vEitane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skdsky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

j) n@kladov na névody a manualy k prevadzke a tidribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

k) ndkladov na vietky price vykonavané za Gielom splnenia podmienck uvedenych v stavebnych
povoleniach,

1) nékladov na poistenie,

m) zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préci a pripadne poiZiarnej ochrany, ak je relevantné.

Zhotovitel v tejto slvislosti prehlasuje, e je pine oboznémeny z rozsahom a povahou predmetu diela
a e spravne vyhodnotil a ocenil vietky price trvalého a do¢asného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre
riadne spinenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,

b) preveril miestne podmienky,

c) v zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje pofiadavky na Objednavatela zname ku dfiu uzavretia
tejto Zmluvy.

»Stokovd siet' a vodovod — IBV Dudince”
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4.3  Jednotkové ceny v ponuke si: pevné a obsahuiji vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
drovni k ddtumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny sU uvedené a dohodnuté bez dane z
pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre
ocefiovanie dodatoénych prac vyZiadanych Objednavatelom.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zéklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena diela v EUR bez DPH: 83.710,49 (slovom: osemdesiattritisic sedemstodesat eur Styridsatdevat

centov)

K cene bude pripocitand DPH podla aktuélneho platného znenia zékona o DPH,
( sadzba DPH vyjadrena v % a vyika DPH vyjadrena v mene EUR )

Cena diela v EUR s DPH: 100.452,59 (slovom: stotisic $tyristopatdesiatdva eur patdesiatdevat centoy )

Tato cena je stanovend ako cena maximalna a nesmie byt prekrocena.

4.4 Cena mbZe byt prekrotend len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude poZadovat vykonanie dodatoinych prac, ktoré nie s predmetom projektovej
dokumentécie alebo z nej podla obvyklych z4sad nevyplyva vykonanie tychto préc,

b) ak v priebehu vystavby dbjde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpotte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukaZu v priebehu prdc ako nepotrebné, budy tieto price z ceny diela odpoéitané a to
v stanovenej cene podla poloZkového rozpoctu podla bodu 4.1 tohto Clanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba tinnosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto &innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy, md?e sa Zhotovitel doméahat primeraného zvy3enia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpottu. Préace nad ramec rozpoltu mdiu byt vykonané vyluéne na
zdklade pisomne uzavretého aoéislovaného dodatku k tejto Zmluve. Takito zmena pévodnej Zmluvy
o dielo musi byt v silade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Z&kon").

4.7 V pripade vyskytnutia sa préc definovanych v bodoch 4.5 2 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzdjomne
zapoditaju.

4.8 Postup upravy ceny pri ziZeni, resp. rozireni predmetu pinenia podfa Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) keidd zmena vyvoland Objedndvatelom oproti nacenenému vykazu vymer (dalej rozpoéet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela, Objednévatela, projektanta
a v pripade potreby aj inymi G&astnikmi vystavby,

b) v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpottu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovaf cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpocCtu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpottu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer prac a materidlov nad ramec rozpocttu,

- poloZkovite odpotet ceny prac a materialov nepotrebnych v ramci rozpoctu,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie ndleZitosti (z&pisy, natrtky,...) objasfiujice predmet dodatku rozpoctu.

4.9 Prinaceneni vykazu vymer pre ,prace nad ramec rozpottu”, bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

»Stokovd siet a vodovod — 1BV Dudince”
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4.10

4,11

4.12

5.1

5.2

53

5.4

55

5.6

a) pri poloikach, ktoré sa vyskytovali v poloikovitom rozpoéte ceny Zmluvy bude pouZivat ceny
z poloZkovitého rozpottu podia tejto Zmluvy,

b) pri poloikach, ktoré sa v polozkovitom rozpotte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel' povinny
predloZit osobitn( kalkuldciu ceny polofiek v rozpotte ako prilohu prisiusného dodatku, v ktorom
Zhotovitel' uplatni spbsob vypoltu cien v programe na vypotet rozpoltu stavebného objektu, podla
poloZkovitych smernych cien euro — sadzobnik CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien stavebnych
innosti vo vystavbe vcendch aktudlneho obdobia. Tento rozpotet bude vypracovany oprévnenou
osobou/rozpottérom, ktory zastupuje Zhotovitela, ktory potvrdi rozpolet podpisom a petiatkou
s uvedenim prislu§ného datumu vypracovania.

Zhotovitel predloii dodatok/dodatky k rozpottu Objedndvatelovi na odstihlasenie, priom Objednavatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu v lehote do 10 kalendarnych dni.
Dodatok k rozpottu, odstihlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V névrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanovenu cenu s oznaéenim, kde bola
t4to cena stanovené, podla odsdhlasenych dodatkov k rozpottom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny pri prisluénom
objekte, bude opréviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clanok V.
Fakturacia, zalohy

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mno#stva alebo druhu dodanych préc,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoilo k rozporu. Ak bude faktira
Zhotovitela obsahovat i préce, ktoré neboli Objednavatefom odsuhlasené, je Objednavatel opravneny
faktidru vratit na prepracovanie a nasledne ju znova odsthlas/.

Objednavatel uhradi faktdru Zhotovitela najneskér do 60 dni po jej doruceni, pritom za termin Ghrady
faktlry je povaiovany defi odpisu prislunej Eiastky z G&tu Objednavatela bezhotovostnym platobnym
stykom. Objednévatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zélohy. Uhrada faktiry bude
realizovand prevodnym prikazom na G&et zhotovitela uvedeny v Clanku I. tejto zmluvy.

Zhotovitel' fakturuje cenu diela nasledovne: Vietky vykonané prace podla bodu 5.1 tohto &ldnku
po protokolérnom odovzdani diela a Objednavatel zaplati cenu za riadne zhotovené dielo na zaklade
odsUhlasenej faktiry zhotovitela ai po podpisani preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Za odovzdanie diela sa povaiuje deri podpisu preberacieho protokolu medzi objedndvatelom a
zhotovitelom o tom, Ze dielo nemad zjavné vady. Konitatovanie objednavatela, obsiahnuté v preberacom
protokole, Ze dielo nemé zjavné vady, resp. 7e sa vady neprejavili, nemoino povaZovat za akékolvek
vzdanie sa prav objedndvatela z vad diela. V pripade, Ze na zéklade preberacieho protokolu boli spisané
nedostatky, vznikd objednavatelovi povinnost uhradit faktGru a¥ po kompletnom odstraneni
nedostatkov zo strany zhotovitela.

Ak ddjde zo strany Objednavatela k omeskaniu pri dhrade faktiry, je Objedndvatel povinny zaplatit
Zhotovitelovi drok z omeskania vo vyike 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrend v mene
EUR bez DPH) za kaZdy deri omeskania.

Objednavatel je opravneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktir. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit pisomne, pritom
Zhotovitelovi vopred ozndmi, ktoré dokiady poZaduje predlofit. Zhotovitel je potom povinny k stpisu
vykonanych préc priloZit faktdry za materidl alebo faktiry subdodavatelov. Bez tychto dokladov bude
jeho faktura neplatné.

Faktdru za vykonané prace méze Zhotovitel predlozit po protokoldrnom odovzdani diela, teda za skutoéne
vykonané prace podla bodu 5.1 tohto Clanku. Faktira musi obsahovat vietky naroky Zhotovitela s tym, e

»Stokovd siet a vodoved - IBV Dudince”
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5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

budd samostatne oddelené platby za dohodnuté price a za pripadné dodatotné préce vramci
dodatku/kov.

V pripade, Ze Objednévatelovi vznikne podla tejto Zmluvy ndrok na zmluvni pokutu alebo ini majetkov(
sankciu voti Zhotovitelovi, je Objednavatel opravneny nasledujtcu faktdru Zhotovitela za vykonané prace
vrétit a poZadovat Upravu fakturovanej &iastky tak, e fakturovand &iastka bude znfena o vzniknut(
majetkovi sankciu. Zhotovitel je povinny takito poziadavku akceptovat.

Objedndvate! si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykongvania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, 7e nedodrianie tychto zmluvnych zdvizkov medzi
Zhotovitefom a rozhodujlcimi subdodavatelmi by vaine ohrozilo zmluvny termin dokoncenia diela,
ma Objedndvatel prévo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto subdodédvatefom. O takto
vykonané platby sa zniZi priama Ghrada Zhotovitelovi.

Fakttra musi obsahovat nélefitosti dafiového dokiadu podla v zmysle prisludnych ustanoveni zdkona &.
222/2004 Z.2. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorgich predpisov. V pripade, ¥e dorutend faktira
nebude obsahovat vietky ndleZitosti dafového dokladu, objednévatel je opravneny vratit faktdru
zhotovitelovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zaina plyntf nové lehota splatnosti faktiry
po jej opdtovnom doruéeni objednavatelovi.

Clanok VvI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonéva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutonosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmé je povinny
zapisovat Udaje o fasovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od
projektove] dokumentécie, pocet 0sdb na stavbe, potet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela projektovej dokumentécie ,PD",
- identifikaéné Udaje stavby podla projektu,

- prehlad vietkych vykonanych skiZok akosti,

- zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a doplinkov,

- zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajlcich sa stavby.

V3etky listy stavebného dennika musia byt otislované.

Zapisy do stavebného dennika Eitatelne vykonéva a podpisuje za Zhotovitela stavbyvedci vidy vten
ded, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesml byt wynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méie do
stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prisluiné orgény §tatnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyved(ci Zhotovitela so zépisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje
stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo diia z&pisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitelom,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo dfia, inak sa predpoklads, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatolné préce, teda prace nad rdmec povodného rozpoéty, bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodato¢nych préc.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuju za zmenu zmluvy, ale méiu slizit ako podklad pre
vypracovanie dopinkov a zmien zmiuvy.

nStokovd siet a vodovod — IBV Dudince”
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7.2

7:3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

Clanok Vil
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor urfeny projektovou dokumenticiou alebo inym dokumentom pre
stavbu a pre zariadenie staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdr tri dni pred zahajenim stavebnych préc,

Zhotovitel' je povinny zabezpelit riadne vytyZenie staveniska a pocdas vystavby sa riadne staraf
o zékladné smerové a vyékové body a to aZ do odovzdania diela Objednavatelovi. Prace s tym spojené si
stfastou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou podzemnych vedeni
na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spdsobom preloZit alebo
chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich potkodeniu.

V3etky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, zabezpecuje Zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky.

Ak v suvislosti so zahédjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestif alebo premiestit dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej
zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udriiavanie dopravnych znatiek a dotasného
dopravného znalenia v s(vislosti s priebehom vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny v maximalnej miere ako to od neho legislativa SR vyZaduje, ochrariovat Zivotné
prostredie a pédny fond a Setrne nim zaobchdadzat, udrfiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Eistotu
a je povinny odstrafiovat odpady a netistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve Zhotovitel' toto dodrZiavat, zabezpet| tieto price Objednavatel a naklady bude uplatfiovat u
Zhotovitefa (zniZenou Ghradou fakturovanych piatieb, t.]. jednostrannym zapottom).

Objednavatel' mé prévo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvyény material, alebo ak nie je odstrédneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych précach a podobne.

Najneskér do 7 dnf po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho
tak, ako urfuje projektovd dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo
upravené do dohodnutého stavu, Objednévatel je opravneny Gttovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vySke 200 EUR za kaZdy defi, potas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to aZ do dia
vypratania staveniska.
Clanok viil.
Vykondvanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préc, ktoré v daliom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na ¥iadost Objednévatela odkryt prace, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od wyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel oprévneny pokragovat v préacach, resp. Objednévatefom poZadované
neskorsie odkrytie préc v takomto pripade hradi Objednévatel. Objednavatel mé¥e urtit svojho zédstupcu
vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii potas celej doby plnenia Zmluvy
a ktory bude aspofi raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prdc a dodévok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveds za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych 0s8b v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR & 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zabezpegi vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami.
V pripade ich nedodrZiavania sa Zhotovitel zavizuje uhradit zmluvni pokutu vo vyike 200 EUR za kaZdy
dokazany pripad. VSetci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budy riadne oznaleni

prisluinostou ku svojmu zamestnavatefovi a budt pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

94

9:2

9.3

k vykonavaniu prac: reflexné vesty, pevni obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
hygienické predpisy.

V3etky odborné prace musia vykonédvat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majtici
prisludnd kvalifikdciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednévatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zékennika povinny
bez zbytotného odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tlto nevhodnost zistit pri
vynaloieni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky zévizné a aj pozadované STN, bezpeénostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykajd jeho Einnosti. Ak poruZenim tychto
predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo resp. Easti diela pri realizacii stavebnych préc proti kradefi.

Ak Cinnostou Zhotovitela déjde k spdsobeniu $kody Objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajticich zo zékona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajlcich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu tuto gkodu odstranif,
a ak to nie je moiné, tak dokdzand skodu finantne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie
Zhotovitel.

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadif prace
na stavenisku. Objedndvatel’ je oprdvneny odmietnuf zastupcu, eventualne po predchadzajicom
upozorneni poiadovat vymenu skdr schvéleného zdstupcu. Objednavatel mdse takisto poiiadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu zamestnan( Zhotovitelom
alebo jeho subdodavatelom, ktora podfa nazoru Objednavatela zneugiva svoju funkciu, alebo je
nespdsobilg, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku
je povaiovana Objedndvatelom za nefiadicu. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude
Zhotovitefom €o najskdr nahradend inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze poufité materialy, vyrobky a technolégie budii schvélené pre Uzemie Slovenske]
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej innosti a ¢innosti
priamych dodavatelov Objednévatela podla prisluinych zavaznych predpisov a nariadeni.

Clanok IX.
Subdodavatelia

V prilohe .4 budd uvedené (daje o vietkych znamych subdodévateloch Zhotovitela, ktori s znami
v Case uzavierania tejto Zmluvy a (daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, ako aj druh a rozsah &innosti, ktoré budu pri plneni tejto
Zmluvy zabezpefovat, Zhotovitel je povinny Objednédvatelovi oznamif akdkolvek zmenu udajov
u subdodévatelov uvedenych v Prilohe & 4, ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodévatelov
znamy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, dopinenie tohto subdodévatela do zoznamu podla tohto &élanku
je moZné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odstihlaseni Objednavatefom.

Ak ma Zhotovitel' v Umysle Ciastotne zadat svoju pracu daldim subdodédvatelom, méZe tak urobit
iba s predchadzajicim pisomnym sGhlasom Objednavatela.

Zhotovitel' za pinenie subdodévatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet
Zmluvy vykonaval sam.

»Stokovd siet' a vodovod — IBV Dudince”
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10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

Pokial' Zhotovitel' nedodrifl dohodnuty zavazok v bode 9.1 tohto Clénku, povaiuje sa to za zévainé
poruenie zmluvnych podmienok. Objedndvatel je opravneny ¥iadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % ceny diela.

Clanok X.
Odovzdanie diela

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit Objednavatefovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objedndvatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zah&jit preberacie konanie a riadne v fiom
pokrafovat.

Ak Zhotovitel ozndmi Objednévatelovi, 7e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienck tejto Zmluvy ukonfené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnd pokutu vo vyike

200 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:

- zapisy a osvedCenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikéty),

- zapisy o prevereni rozvodov, potrubi, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

- zapisy o vykonanych reviznych a prevédzkovych skigkach,

- dokumentaciu skuto£ného vyhotovenia diela aj v elektronicke]j verzii vo formate Autocad,

- stavebny dennik (pripadne denniky),

- aktualny geometricky pldn potvrdeny Katastralnym tradom ako aj nékres nového objektu do
pozemkove] mapy,

- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednévatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstrénenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do z4pisu svoje dévody.

Dielo je povaiované za ukoniené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku Il tejto Zmluvy, ak
st ukonCené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku.
Ak st v tejto Zmluve poufité terminy ukonenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym den, v
ktorom déjde k podpisu odovzdévacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ md pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranif tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyike 200 EUR za kaidu chybu a defi omegkania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstrénit nedostatky alebo drobné vady i ked' by sa domnieval,
Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie aZ
do rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak neprist(pi Zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych véd
v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, do 5 dni po pisomnom vyzvani Objedndvatela,
zjednavajl obe strany zmluvnd pokutu vo wyéke 200 EUR za kaidy defi, o ktory Zhotovitel k ich
odstréneniu pristipi neskér.

Clanok XI.
Zéaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela pecifikovaného v Clénku II. zaruku v df¥ke 60 mesiacov.

»Stokovd siet o vodovod ~ IBV Dudince”
11



Mesto Dudince

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii mdZe Objednavatel
uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstrénif alebo & poZaduje finanénu nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do S-tich dni po dorugeni reklamécie pisomne ozndmit, & reklamdciu
uzndva, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddvodov reklamdciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpokladd sa, Ze reklaméciu Objednavatela uznava.

Reklamaciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamdcia
odosland Objednévatelom v posledny defi zaruénej lehoty sa povaiuje za v€as uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristtpit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér véak do piatich
dni po doru€eni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklaméaciu neuznava. Ak tak neurobi, je povinny uhradit
objednavatefovi zmluvnd pokutu 200 EUR za kaidy defi, o ktory k odstraneniu véd pristipi neskdr.
Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni néhradu gkody a uglého zisku.
Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, a# do vydania
expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristapi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni reklamécie
Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int $pecializovant firmu. Vietky
tieto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelovi zhotovitel. Zhotovitel tymto sthlasi s jednostrannym
zapottom tejto pohladavky Objednavatela so z4vazkami vodi Zhotovitelovi.

V pripade havdrie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristlpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ do
Uplného odstrénenia.

Clanok XIi.
Zmena zmluvy

Tdto zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
~dodatok k Zmluve”. Iné zépisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaZuju.

Ak nastanu u niektorej zo strén skutoénosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinna to ihned
bez zbytocného odkladu ozndmit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov oprévnenych k podpisu
Zmluvy.

Ak sa rozhodne niektord 7o strén po zadati realizicie od tejto Zmluvy odstlpit z dévodov dohodnutych
touto Zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane s uvedenim terminu,
ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstdpeni musi byt dalej uvedeny ddvod odstlpenia a presne
citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak je odstlipenie neplatné.

Ak nesuhlasi jedna zo stran s dévodom odstupenia druhej strany po zaati realizicie alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit bezodkladne po doruenf oznémenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpokiada sa, e s dévodom odstlpenia sdhlasi. Do uplynutia tejto doby je
Zhotovitel povinny zabezpetit strdienie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstlipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Fiadne Skody.

Ak odstpi niektord zo strén po zatati realizdcie podia na zaklade dovodu dohodnutého touto Zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych strén st nasledujice:

a) Zhotovitel vykona supis vietkych vykonanyceh préc, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovend cena
diela,

b) Zhotovitel' vykona finanéné vyéislenie vykonanych pric, poskytnutych zaloh a spracuje &iastkovy
koneénu fakturu,

c) Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodn( inak,

»Stokovd siet a vodovod - IBV Dudince”
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13.3

13.4

141

14.2

14.3

14.4

d) Zhotovitel vyzve objednévatela k giastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do troch dni
od dorugenia vyzvania zah4jit tiastkové preberacie konanie,

e) po Ciastkovom prevzati vykonanych préac dohodn( obe strany pisomné zrugenie Zmluvy,

f) strana, ktora dbvodné odstlpenie od Zmluvy zapritinila, je povinna uhradit druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od Zmluvy a okrem toho i jednorazovi zmluvnu pokutu
vo vydke 3% z nezrealizovanej ceny diela.

Objedndvatel je oprévneny previest svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na int osobu, je povinny
toto neodkladne ozndmit pisomne Zhotovitelovi. Zhotovitel je oprévneny previest svoje préava
a povinnosti z tejto Zmluvy vyplyvajlce na ind osobu len s pisomnym sthlasom Objednavatela,

Clanok Xin.
Zabezpeka na spinenie zmluvnych povinnosti

Zhotovitel je povinny zloZit zébezpeku na Géet Objednavatela uvedeného v bode 1. podla Clanku I. tejto
Zmluvy bezhotovostnym platobnym stykom na splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len ,zédbezpeka na
splnenie zmluvnych zdvazkov") vo vyike 4 000 EUR na Giéet Objednévatela.

Zhotovitel je povinny zloZit na et Objednévatela zabezpeku na spinenie zmiuvnych zavazkov, len ak
déide k nadobudnutiu G¢innosti zmluvy a to splnenim odkladacej podmienky. Objednavatel je povinny
pisomne informovat Zhotovitela o Géinnosti Zmluvy, teda po splneni odkladacej podmienky G&innosti
vdefi, kedy sa otejto skutofnosti legitimne dozvedel, aby Zhotovitel zlo¥il zabezpeku na splnenie
zmluvnych povinnosti na jeho Gget. Zhotovitel je povinny Objednévatelovi preukdzat jej zloienie
bezodkladne do 7 pracovnych dni bezhotovostnym platobnym stykom, odo dfia prevzatia pisomnej
informacie o hore uvedenej skutoénosti, zaslanej doporutene pottou.

Objednavatel vrati zébezpeku na splnenie zmluvnych zévizkov a# po ukonéeni celého diela a odstranent
vsetkych vad a nedorobkov.

Objedndvatel je oprdvneny uplatfiovat vo&i Zhotovitelfovi narok na odskodné, v zmysle zdbezpeky
na vykonanie prac, vyjmuc iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Obe strany vyhlasuju, Ze dolo sthlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a e nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektory zo stran.

Narok na zmluvnd pokutu je Objednévatel oprévneny jednostranne zapotitat v defi ked sa dozvie
o porusenf zdvézku Zhotovitela. Jednostranny zépotet bude vykonany so zévizkom Objedndvatela voci
Zhotovitelovi na vyplatenie zadrZiavanej ¢iastky v zmysle bodu 13.4. lanku XIil. tejto Zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v tyroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Objednavatel a dva
rovnopisy abdrZi Zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadob(da ucinnost jej
zverejnenim na webovom sidle Objednévatefa a zarovef splnenim odkladacej podmienky, ktorymi su
nasledovné pravne akty:

a) uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
Prijimatefom NFP a Poskytovatefom NFP { dalej len riadiacim orgdnom ,RO” pre prisludny operaény
program IROP v rdmci Ziadosti s kddom: NFP302040M877

»Stokovd siet a vodoved — IBV Dudince”
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14.5

14.6

14.7

14.8

a
b) doru€enie sprévy z kontroly predmetného verejného obstaravania od RO, v ktorej zdvere kontroly RO

skon3tatuje pripustenie vydavkov do financovania na zdklade schvalenia postupu verejného
obstardvania.

Obijednévatel si vyhradzuje pravo od Zmluvy jednostranne odstlipit :

a) v pripade, Ze ned&jde k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
»NFP“) medzi nim a prislu§nym Ministerstvom pédohospodérstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
( dalejlen ,, RO") pre IROP v rdmci ¥iadosti s kédom: NFP302040M877

a/alebo,

b} vpripade, ak mu bude dorutend spréva z kontraly prisluiného RO, 7e pri kontrole dokumentdcie
z predmetného verejného obstaravania pre zad4vanie zakazky podla § 117 zékona , ktorej vysledkom je
tato Zmluva o dielo, sa zistilo poruenie principov a postupov verejného obstaravania, resp. poruienie
pravidiel a ustanovenf legislativy SR a EU a/alebo iné porugenie ovplyviiujlce opravnenost prisluiného
vydavku.

Dodavatel na zéklade hore uvedenych skutoénosti podia bodu 14.5 siihlasi s jednostrannym odstipenim
od Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou stavebnych prac kedykolvek
pofas platnosti a Utinnosti Rozhodnutia o schvélen! ¥iadosti o nenévratny finanény prispevok, a to
oprévnenymi osobami a poskytn(t im vietku potrebnu st¢innost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu sivisiaceho so zhotovenim diela a poskytnat sdinnost pri vykone kontroly/auditu
organu/ov opravnenému/nych vykonévat kontrolu a to kedykolvek potas platnosti a G&innosti prislugnej
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavrete] medzi Objednavatefom, Mesto
Dudince ako Prijimatelom a Poskytovatelom Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky ( dalej len ,MPRV” SR ) za t¢elom financovania predmetnych stavebnych prac ato
zo strany opravnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu v zmysie prisludnych pravnych predpisov SR a EU,
vyplyvajice zo zdkona o poskytovanom prispevku a poskytnidt riadiacemu organu/om, & jeho
zamestnancom riadne a v€as vietku potrebnd st€innost. Za strpenie wkonu kontroly a poskytnutie
sutinnosti pri vykone kontroly neprindleii poskytovatelovi fiadna odmena, ndhrada ani iné pinenie.

Opravnenymi osobami su:

a) MPRV SR ako RO a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osaoby,

¢) Najvy3si kontrolny Grad SR, prislugna Spréva finanénej kontroly, Certifikatny orgédn a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a d) v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR.

14.9 Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako dodévatel predmetnej zakazky bude potrebovat nawyiit svoje

14.10

kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestnd na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC).
V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnd zdkazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavédzuje, fe poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedent vysiie, bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkldzii Marginalizovanych rémskych
komunit (dalej len "MRKU), t.. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013,
bude socidlne hradisko uplatiiovat vo vzfahu k inkldzii MRK. Atlas romskych komunit 2013
{http://www.minv.sk/?atlas 2013). Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. moie sa jednat o
pracovny pomer na kratsi pracovny €as { na dobu uréitli alebo neuréitd ) pripadne o dohodu o pracach
vykonévanych mimo pracovného pomeru a pod.

Objedndvatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obtianskeho zdkonnika
a § 5a zékona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon €. 211/2000 Z. 2.)

»Stokovd siet' o vodovod — IBV Dudince”
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14.11 Objednavatel konkrétne zabezpeti ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej
jej priloh), ktoré st vysledkom du3evnej €innosti Zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. c) zékona & 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z finnosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. 2.
a Zhotovitel si sutasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zdkona &. 211/2000 Z.z.,
a to vyjadrit nestihlas so spristupnenim informacii,

c) tieto Zhotovitel chréni zodpovedajicim spésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

14.12 Objednavatel v nadvéznosti predchddzajice ustanovenia tohto Elanku zabezpetf anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spbsobom znemoinenie &itatelnosti) tych Gdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zaznamami obsahujlcimi Udaje majlce charakter obchodného tajomstva, ktoré oznaéi
slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné”

b) obsahuju Gdaje o bankovom spojeni a &isle Gétu Zhotovitela,

c) obsahuju Gdaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky (daje tykajice sa mosnosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronickd adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy podfa predchadzajiceho odseku tohto Clanku nie je vsulade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obtianskeho zékonnika dotknutd Géinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

14.13 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a Géinnych
v Slovenskej republike (dalej ,SR").

14.14 Zmluvné strany sa zavdzujl riedit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zéstupcov svojich Statutdrnych orgénov. V pripade, 7e spor sa nevyriedi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych strén je oprévnena predlofit spor na riefenie prislufnému sddu v SR.

V Dudinciach, Ddtum : 6.2.2018 Vo Velkom Blhu, Datum : 6.2.2018
Objednavatel :
venej armady 91
“‘el'ky Bih
158972

Baner . vrr:.5K2023772300

PaedDr. Dusan Strieborny
Primator mesta Dudince konater

*
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Prilohy tejto zmluvy:

1. naceneny vykaz vymer - polozkovity rozpoéet ceny diela s uvedenim navrhovanych materilov

2. realizaény harmonogram stavebnych préc rozpracovany na kalendérne mesiace, jednotlivé pracovné Gkony &
aktivity, s vyznaenou kritickou cestou,

3. technologicky postup realizacie diela,

4. zoznam subdodavatelov,

5. aktudlny vypis z ORSR/ZRSR alebo iny doklad z iného prisiu§ného registra v SR/inej krajiny v rdmci EU,

6. certifikat OHSAS 18001

7. Gdaje a doklad o odbornej spdsobilosti osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac - na vykon &innosti
stavbyveduceho.

8. protokol o odovzdani a prevzati diela ( s prilohami podla ustanoveni uvedenych v Zmluve po odovzdani

a prevzati diela)
9. print screen z overenia o zapise zhotovitela do RPVS, ak relevantné

»Stokovd siet a vodovod - 1BV Dudince”
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