Mesto Dudince Mesto Dudince

Okruzna 212/3
962 71 Dudince

B.3. OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

,Navrh“
ZMLUVA O DIELO

Cislo zmluvy......coeveerieiiieec e,

uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

1

Objednavatel
Sidlo :

V zastupeni :

ICO

DIC:;

Bankové spojenie :
IBAN:

Telefon :

cl. 1
Zmluvné strany

Mesto Dudince

Okruzna 212/3, 962 71 Dudince

PaedDr. Dusan Strieborny- primator mesta
00319902

2021152474

VUB banka, a.s.

SK13 0200 0000 0033 9760 1253

+421 45 5583112

Zastupca k rokovaniam

realizacie zmluvy:
Tel:
e-mail :

(dalej v texte ,objednavatel”)

1.2
Zhotovitel”:

Hlavny partner:
Statutarny organ:

Zdruzenie - Dudince

EUROVIA SK, a.s.

Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dancisin — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

Pravna forma:
Bankoveé spojenie:
IBAN:

Telefon, fax:
e-mail:

Ing. Milo$ Farkas, riaditel zavodu Stred, +421 908 714 098,
milos farkas@eurovia.sk

Ing. Milo$ Farkas$, riaditel zavodu Stred, +421 908 714 098,
milos.farkas@eurovia.sk

31651518

SK2020490274

akciova spolo¢nost

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK9509000000005144106464

+421 908 714 098, Ing. Milo§ Farkas, riaditel zavodu Stred
milos.farkas@eurovia.sk
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Financny partner: BFF Central Europe s.r.o.

Sidlo: Mostova 2, 811 02 Bratislava - mestska ¢ast' Staré Mesto
Zastupeny: MVDr. Ladislav Valabek — konatel

ICO: 44 414 315

IC DPH: SK2022706950

(dalej v texte ,zhotovitel")

¢l. 2
Podklad zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je ponuka uchadzada a

2.1 vysledok procesu verejného obstaravania na obstaravanie zakazky stavebnych
prac, definovanych v dalsich ustanoveniach tejto zmluvy.

cl.3
Predmet zmluvy
31 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zrealizovat' dielo:

»,Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve mesta Dudince*

Objekt diela:

SO 01 - SO 01 Ulica Mérovska
S0 02 - SO 02 Ulica Sladkovi¢ova
SO 03 - SO 03 Ulica B. Tablica
SO 04 - SO 04 Ulica Maly rad

Rozsah realizacie diela bude v sulade s projektovou dokumentaciou (PD stavby) a
ocenenym vykazom vymer, ktoré tvoria prilohu €. 1 k tejto zmluve o dielo.

S Zhotovitel sa zavézuje realizovat stavebné prace na vystavbe miestnych
komunikacii, v rozsahu a v zmysle objednavatelom spracovanej projektovej
dokumentacie stavby miestnej komunikacie a podla podmienok vydaného
stavebného povolenia pre vystavbu miestnych komunikacii a stavebné prace na
obnove miestnych komunikacii v rozsahu objednavatelom predloZzeného vykazu
vymer. Prace budu realizované v rozsahu zhotovitefom oceneného vykazu vymer.
Zhotovitel zabezpeCi na jednotlivé objekty spracovanie zjednodusenej PD
s technickou spravou, situaciou a charakteristickymi rezmi v stlade so vdetkymi
prislusnymi pravnymi a technickymi normami za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

33 Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii stavebnych prac v meste Dudince dodrzat
hlavne nasledovneé technické poziadavky:

- prace realizovat v sulade splatnymi STN, EN a predpismi, zakonmi a
nariadeniami tykajucimi sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
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uroven kvality preukaze zhotovitel osved¢enim autorizovanych skusobni o
skuske dodavanych vyrobkov alebo tovarov, alebo vyhlasenim o zhode vyrobku
s technickymi Specifikaciami, prip. certifikatom vyrobku.

Ukoncené prace podla jednotlivych objektov v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy bude
preberat’ pisomnym zapisom povereny pracovnik mesta Dudince. V pripade
potreby realizacie prac nezahrnutych v predmete zmluvy, budu tieto prace
vykonané len po prechadzajucom pisomnom suhlase objednavatela a ocenené
v zmysle platného cennika Cenekon alebo ODIS.

Objednavatel sa zavazuje riadne zrealizované dielo $pecifikované v élanku 3 v
pozadovanej kvalite a rozsahu prevziat postupne po jednotlivych objektoch a
zaplatit' zan dohodnuti cenu v zmysle ¢lanku 7 bod 7.1 tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v pozadovanej kvalite a rozsahu uvedené
v Clanku 3, ktoré vykona vo vlastnom mene, na svoje naklady ana vlastnd
zodpovednost a nebezpecéenstvo. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na
realizaciu inej osobe. Tym nie je dotknuté pravo zhotovitela realizovat &iastkové
prace a dodavky prostrednictvom tretich oséb.

Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nostou, Ze kvalitou diela sa pre Ugely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podla ¢l Ill. tejto zmluvy so zretelom na
ustanovenie § 46 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zakon) vzneni neskor$ich predpisov, vzmysle ktorého
zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentacie podfa §
45 ods. 2 citovaného zakona a za realizovatelnost' stavby podia nim vypracovanej

dokumentacie.

. CL4
Cas plnenia

Zacatie: do 10 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Ukoncenie: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska
sa vykona na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela podpisanim preberacieho
protokolu zastupcami Ucastnikov zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle ¢lanku 3 bod
3.1 na odovzdanie pred dohodnutym terminom plnenia, zavizuje sa objednavatel
toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle ¢lanku 3 bod 3.2 prevziat aj
v skorSom termine. Objednavatel neméa povinnost takto prevziat stavebne objekty
ktoré maju vady, mimo drobnych vad a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpeénej prevadzke diela.
Drobne vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o odovzdani a prevzati
diela so stanovenim terminu ich odstranenia

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupésobenia objednavatela dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu meskania
objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omegkani s plnenim
zavazku.
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Prerusenie plnenia diela je pripustné na nevyhnutnu dobu z dévodu dihodobych
nevhodnych poveternostnych podmienok a inych nepredvidatelnych okolnosti
suvisiacich s vystavbou, potvrdenych objednavatelom. O dobu prerusenia sa
predlzuje lehota ukoncenia podla ¢lanku 4, bod 4.1.

VyS§Sia moc a vynimocéné rizika.
e Pre ucCely tejto zmluvy sa za :

- vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit
zmluvneé strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy a pod.

vynimo¢né rizika povazuju pripady, ktorymi su pokial priamo nepriaznivo
ovplyviiuju vyhotovenie diela napr. vojna, vojnovy stav, invazia, ¢iny cudzich
nepriatefov, povstanie, revolucia, vzbura, vojnovy pu¢, nasilné uchvatenie moci,
obdianska vojna, nepokoje, nasilnosti, vSeobecny rozvrat (pokial sa netyka iba
zamestnancov zhotovitela) a kontaminacia radioaktivitou z nuklearnych paliv
a nuklearnych odpadov alebo radioaktivnych toxickych vybusnin

e Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia
sa vysSej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada
druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak
nedodjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstipenia nastand dfiom doruéenia oznamenia.

¢l.5
4 Cena diela

Cena za zhotovenie diela vrozsahu podla ¢lanku 3 bodu 3.2 tejto zmluvy je

stanovena dohodou vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach, v zneni
neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 444 000,00 €
DPH 20%: 88 800,00 €
Celkova cena diela vratane DPH: 532 800,00 €

Slovom: pat'stotridsat'dvatisicosemsto eur

Cena za zhotovenie jednotlivych objektov diela a cena za celé zrealizované dielo
v rozsahu ¢lanku 3 bodu 3.2 je v sulade so zhotovitelom ocenenym vykazom vymer,
uvedenym v prilohe ¢. 1.

V cene je zapocCitané aj poistenie diela pocas vystavby, porealizacné digitalne
zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo dalsich
docasnych zariadeni a pod.

Podrobna kalkulacia jednotlivych objektov podla ¢lanku 3 bod 3.2. vratane
jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe €.1, ktora obsahuje zhotovitelom
oceneny vykaz vymer, a je neoddelite/nou suc¢astou tejto zmluvy.

Dohodnutéd cena diela podla ¢lanku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahfna realizaciu
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predmetu zmluvy podla ¢&lanku 3, platobné podmienky v zmysle ¢&lanku 7 a
zodpovednost' za vady v zmysle ¢lanku 10 tejto zmluvy o dielo. Je vypracovana v
zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. ocenach v plathom zneni, formou zhotovitefom
ocenenych vykazov vymer, ako cena za predmet diela, v ¢leneni podla $pecifikacie
vzmysle clanku 3 bodu 3.1 s uvedenim ceny, podmienok splacania diela a zaruky
za dielo. Do dohodnutej ceny uchadza¢ zahrnie vSetky naklady sulvisiace
s predmetom zakazky. Oceneny vykaz-vymer jednotlivych stavieb - objektov je ako
priloha €.1 sucastou tejto zmluvy o dielo. Jednotkové ceny uvedené v ponuke
pokryvaju vsSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti nevyhnutné na riadnu
realizaciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skusky a merania, poplatky
za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za
zriadenie staveniska, za zameranie podzemnych sieti, dovoz materidlov, strojov
a zariadeni staveniska a pod.) vrozsahu podfa tejto zmluvy a sUtaznych
podmienok. Zhotovitel sa zavazuje za takto stanovenl cenu zhotovit dielo
v rozsahu podla tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvy$enych nakladov z dévodov
naroCnosti zhotovovania po stranke vecnej, technickej ako aj odborne;j.

8.5 Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny v sulade s élankom 6 a &lankom 7
tejto zmluvy.

5.6 Zhotovitelom vystavené faktury za cenu diela budl obsahovat DPH podla
platnych pravnych predpisov.

cl.6
Fakturacné podmienky

6.1 Diom ukoncenia celého diela je den, v ktorom dbjde k odovzdaniu posledného
objektu uvedeného v ¢lanku 3, bod 3.1 tejto zmluvy.

6.2 Podkladom pre fakturaciu ceny diela budlu doklady o odovzdani a prevzati
skutoCne zrealizovanych jednotlivych objektov v zmysle ¢l.3 bod 3.1 potvrdené
poverenym zamestnancom Mesta v zmysle ¢l. 3, bod 3.4 tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel cenu diela vyfakturuje jedinou faktdrou, ktort zhotovitel vystavi po
zrealizovani a odovzdani diela a to do 15 dni od odovzdania diela objednavatelovi. .
Faktura musi obsahovat naleZitosti faktury podla osobitnych predpisov, najma:

a) oznacenie diela a jednotlivych objektov,

b) oznaCenie povinnej aopravnenej osoby (pravnickd alebo fyzicka osoba
objednavatela a zhotovitela), adresa, sidlo, identifikacia,

c) Cislo zmluvy /predmet zmluvy/,

d) Cislo faktury,

e) mnoZstvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym sUpisom vykonanych
prac,

f) datum vyhotovenia a datum dodania, datum splatnosti,

g) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,

h) peciatka a podpis opravnenej osoby,

6.4 Prilohou faktiry bude splatkovy kalendar vzmysle &l. 7 bod 7.1 zmluvy,
s uvedenim terminu a sumy kazdej splatky. Objednavatel sa zavazuje splatkovy
kalendar vyhotoveny v sulade s ¢l. 7 bod 7.1 zmluvy akceptovat'.
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V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' nalezZitosti uvedené v predchadzajicom
odseku, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi do 7 dni od jej doruéenia
na prepracovanie.

I 4
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovli cenu diela vratane DPH podia &lanku 5
uhradi objednavatel na zaklade faktlry v zmysle &l. 6, a to v 120-tich rovnomernych
splatkach. Prvi splatku uhradi k 25. januaru 2019 a nasledné splatky vzdy k 25. dru
v kalendarnych mesiacoch nasledujlicich po mesiaci, v ktorom bola splatna prva
splatka, a to aZ do Uplného splatenia zavéazku. V pripade, ze deri splatnosti splatky
pripadne na iny ako pracovny def, bude takato platba uhradena najblizsi
nasledujuci pracovny den. Uhradenim platby sa rozumie pripisanie na udet
zhotovitela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania najmenej s 2 (dvomi) po sebe iducimi
splatkami v zmysle bodu 7.1 tohto ¢&lanku, méze zhotovitel uplathovat vodi
objednavatelovi urok z omeskania vo vy$ke 0,03% za kazdy, aj zacaty, den
omeskania.

Objednavatel méze splatit celkovi cenu diela alebo jeho cast aj pred
dohodnutym terminom splatky podla bodu 7.1 formou mimoriadnej, resp.
predCasnej splatky. Mimoriadna splatka musi byt zaplatena ku driu splatnosti riadnej
splatky podla splatkového harmonogramu. Umysel realizovat mimoriadnu, resp.
predCasnu splatku, musi Objednavatel pisomne oznamit Zhotovitelovi minimalne 15
dni pred jej planovanym terminom. Sucastou oznamenia musi byt aj informacia o
Cisle splatky alebo splatok, ktoré Objednavatel mimoriadnou resp. predcasnou
splatkou uhradza. Zhotovitel, méZe na Ziadost Objednavatel, mimoriadnou splatku
rovhomerne zauctovat aj na Uhradu pomernej Casti kazdej planovanej a este
neuhradenej splatky. Zhotovitel zasle Objednavatelovi do 10 (slovom: desiatich) dni
odo dna pripisania mimoriadnej splatky na uéet novu prilohu fakttry podla bodu 6.4,
obsahujucu Upravu splatkového kalendara zohladrhujlcu zrealizovant mimoriadnu
splatku podfa ziadosti Objednavatela a Objednavatel sa zavazuje takuto zmenu
splatkového kalendara akceptovat'.

cl. 8
Suhlas objednavatefa k postipeniu pohfadavky zhotovitefom

Zhotovitel nesmie postupit’ pohladavku vyplyvaijtcu z tejto zmluvy na iny subjekt.
Toto ustanovenie predstavuje zakaz postupenia pohladavky a v zmysle ustanovenia
§ 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika tvori prekazku pre postupenie pohladavky.
V pripade, ak zhotovitel porusi toto ustanovenie a postupi pohladavku na iny
subjekt, je taketo postipenie pohladavky neplatné a zhotovitel je za porusenie
zakazu postapenia pohladavky povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z celkovej sumy takto postiipenej pohladavky.

&8
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Zaruka za kvalitu verejnej prace

Zhotovitel zabezpeci vystavenie zabezpeky objednavatelovi, ktorou kryje naroky
objednavatela poCas zaru¢nej doby a to vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane
DPH. Zabezpeku vystavi zhotovitel najneskér 10 dni pred ukonéenim predmetu
zmluvy ato formou poskytnutia bankovej zaruky bankou s platnou bankovou
licenciou Narodnej banky Slovenska. Bankova zaruka musi platit na cel dobu
zarucnej doby. Bankovu zaruku poskytnuti zhotovitelom v stlade s tymto bodom je
objednavatel' povinny prijat. Prava z Bankovej zaruky je objednavatel opravneny
uplatnit v pripade potreby odstranenia vad diela vyplyvajucich z opravnenych
reklamacii, ktoré zhotovitel neodstrani ani po opakovanej pisomnej vyzve v termine
stanovenom v zmluve a ak takyto termin nie je stanoveny, tak v primeranom termine
stanovenom objednavatelom. Suhlas zhotovitela na odstranenie vad sa nevyzaduije.
V pripade sporov, ¢&i ide o opravnenu reklamaciu, budd po vyCerpani vsetkych
dokaznych prostriedkov dojednanych v tejto zmluve o dielo pouzité dalsie postupy v
zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel zabezpeCi v spolupraci s projektantom stavby vypracovanie
skusobného Planu v zmysle § 13 zakona & 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov o verejnych pracach

¢l. 10
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto
zmluvy bude zhotovené v sulade s dohodnutymi podmienkami a Ze po dobu trvania
zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na riu upozornil objednavatela, a ten na ich
pouziti trval.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut od datumu zapisniéného prevzatia
kazdeho jednotlivého objektu objednavatelom. Pod jednotlivym objektom sa
rozumie cast Specifikovana v ¢lanku 3, bod 3.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba sa tyka
celeho diela, ktoré vytvori zhotovitel v stlade s vykazom vymer.

Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vady diela
pisomne reklamované objednavatelom. Opravnene reklamované vady diela sa
zhotovitel' zavazuje odstranit' v lehote do 30 dni od doruéenia pisomnej reklamacie,
pokial sa s objednavatelom pisomne nedohodne na inom termine ich odstranenia.

Ak zhotovitel' ani na zaklade opakovanej opravnenej reklamacie neodstrani vady
diela anedohodne sa s objednavatelom ani na inom termine a spbsobe ich
odstranenia, méze objednavatel odstranit vady diela inym zhotovitefom. Naklady na
odstranenie opravnenych reklamovanych vad diela objednavatel uhradi
z poskytnutej bankovej zaruku, uvedenej v ¢lanku 9, bod 9.1 tejto zmluvy.

cl. 11
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Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu stavebnych prac
jednotlivych objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripravi
zhotovitel tak, aby reSpektoval zachovanie plynulosti cestnej premavky na Uzemi
Mesta.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko prvého objektu
najneskér 10 dni od nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
bude realizovat po Castiach pre jednotlivé objekty podla ¢lanku 3, bodu 3.1 na
zaklade schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych
prac, ktory sa stane prilohou €. 3 tejto zmluvy. V pripade nepriaznivych klimatickych
podmienok vzhladom k zabezpeceniu technologickych postupov vystavby si
objednavatel vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko v neskor§om termine, len &o
nastanu priaznivé klimatické podmienky pre realizaciu prac. Zhotovitel bude k
odovzdaniu staveniska objednavatelom pisomne vyzvany a na zaklade vyzvy sa
zhotovitel zavazuje stavenisko prevziat' najneskér do troch dni od prevzatia vyzvy. V
pripade odovzdania staveniska v neskor§om termine bude vecny, ¢asovy a finanény
harmonogram postupu stavebnych prac jednotlivych akcii zhotovitelom upraveny.

Prislusné povolenie na do¢asné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych
pléch pre potrebu realizacie diela zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady.

Zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska su suéastou zmluvnej
ceny dohodnutej podla ¢lanku 5 tejto zmluvy o dielo.

Vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, jeho umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znaciek zabezpeci zhotovitel na vlastné naklady.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v c¢ase premavky vozidiel po
komunikaciach, na ktorych sa tieto prace vykonavaju, zhotovitel zabezpeéi riadenie
premavky nalezite pou¢enymi osobami na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia tretich oséb, ktoré sa
mézu na stavenisku nachadzat, pricom vstup tretich oséb na stavenisko nie je
mozné vylucit.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budd
vysledkom jeho ¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vliastné naklady.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik
s potrebnymi nalezitostami. Povinnost viest dennik sa konéi odovzdanim diela. Do
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujlce pre realizaciu diela, najma
Udaje o casovom postupe prac, zdévodnenie odchylok a (daje potrebné k vypoétu
ceny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je
k dennym zéznamom potrebné stanovisko objednavatela, musi byt toto stanovisko
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zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v
¢lanku 1 vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel bezdévodne v uvedenej lehote nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, je zhotovitel opravneny takéto prace zakryt a pokracovat' v realizacii diela. Ak
objednavatel bude dodato€ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu so zapisom o odovzdani jednotlivych
objektov predmetu zmluvy certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouzitych
materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
vsetkych skusok predpisanych prislusnymi STN, EN.

Povinnost vykonat predmet zmluvy bude splnenda odovzdanim riadne
zrealizovaného diela v jeho jednotlivych objektoch objednavatelovi na zaklade
zapisu o odovzdani a prevzati diela v sulade so stavebnym zakonom.

Po ukonceni predmetu zmluvy zhotovitel doda objednavatelovi pre kazdu jednotlivi
Cast' porealizacné zameranie, v ktorom bude zaznamenany skuto¢ne zrealizovany
rozsah prac aodovzda ich vtroch vyhotoveniach a v digitalnej forme
objednavatelovi

Zhotovitel musi byt poisteny zodpovednostou za $kodu spésobenu pri vykone
povolania vo vyske minimalne 0,5mil. EUR.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré boli sposobené pri vykonavani predmetu
zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretich os6b a inom majetku.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na zdravi a majetku tretich oséb
sposobené zanedbanim povinnosti, ktoré je zhotovitel vzmysle tejto zmluvy
povinny zabezpecit.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace tak, aby neznehodnocoval vykon prac
inych pravnickych os6b a je povinny s nimi spolupracovat’.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel
je zodpovedny za bezpecnost' vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas
celej doby realizacie diela vratane doby dohodnutej na odstranovanie pripadnych
vad na fom,

sa zavazuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli, predchadzat $kodam a Urazom oséb alebo verejného &i
iného vlastnictva v désledku zni¢enia, hluku alebo inych priéin vznikajucich ako
désledok jeho metéd prace.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci



Mesto Dudince Mesto Dudince
Okruzna 212/3
962 71 Dudince

Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na
stavenisku a udrziavat' stavenisko adielo vtakom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto osob.

11.17.4 Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat smernice organov poziarnej ochrany a podniknut
vSetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafovania
pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poziaru.

11.17.5 Ochrana zivotného prostredia

a/l Pocas realizovania diela a odstrafovania pripadnych vad na nom, je zhotovitel
povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zniéenim.
Podla toho ma teda zbierat vSetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov
vyrobného, akomunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréenu resp.
schvalenu objednavatelom pripadne organom s$tatnej spravy a prislusného
odboru. Nedevastovat' verejnu zeler a po ukonéeni prac tlto zhotovitel' uvedie do
pévodneého stavu.

b/ Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit' vyptstanie do vzduchu, vody a okolite]
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo
latky.

c/ V pripade nedodrzania odseku 11.17.4 a./ a11.17.4 b./ sa zhotovitel zavazuje
znasat vsetky dopady (sankcie, pokuty, zavazky z rozhodnuti a pod.), ktoré budu
uplatnené voci o‘bjednévatel’ovi.

d/  Zhotovitel prebytoény material, odpady a sute, bude deponovat na skladkach,
ktoré taky material umoznuju skladovat. Original dokladu o uloZeni na skladku
predlozi objednavatelovi ku dnfu vystavenia faktiry a sumarne, ku dfu
preberacieho konania jednotlivych akcii. NepredloZzenie tychto dokladov sa
povazuje za vadu dodavky.

&l.12
Kvalitativhe podmienky diela

12.1 Dielo bude zhotovené z materialov vyhovujlcich podmienkam STN EN 13043,
STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude
predlozené vyhlasenie zhody vyrobkov v zmysle platnych STN a EN. Stavebné
prace budu vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebnych materialov
a hotovej Upravy sa overuju v §tadiu pripravy materialov, po¢as celej realizacie diela
ako aj po jeho ukonceni. V sulade s platnymi STN, EN budt vykonané tieto druhy
skusok:

a) preukazne skusky,

b) kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami
preukaznych skusok,

c) preberacie skusky hotovej Upravy, ktorych vysledky st podkladom pre preberanie
prac.

12.2 Preukazné skusky su skusky vykonané akreditovanou skusobrou, ktoré je
zhotovitel povinny odovzdat po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a predlozit ich
objednavatelovi pred zacatim stavebnych prac. Kontrolné skusky sa vykonavajl
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v akreditovanych skusobnych laboratériach zhotovitela, alebo na pozZiadane
objednavatela v inom nezavislom akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto
skusok budl bezprostredne po ich vykonani odovzdavané objednavatelow
Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti objednavatela pripadne nim poverens;
osoby a zhotovitela. Tieto skisky sa musia vykonat vrozsahu stanovenom
prislusnymi STN a EN.

12.3 Podkladom pre prevzatie kazdej konstrukénej vrstvy alebo c&asti diela su
vysledky skusok vykonané a objednavatelom odstihlasené na hotovej Gprave.

12.4 Kvalita pouZitych materialov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN
EN a kvalita vykonavanych prac certifikatom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre
prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN I1SO
9001:2000 v platnom zneni.

12.5 Zhotovitel zabuduje len materidly oznatené znaékou zhody podla &. 133/2013
Zz. avyhlasky ¢ 162/2013 Z. z.. Pri realizacii prac zhotovitel zabezpedi
rozprestretie asfaltovej zmesi finiSérom, ktory dosiahne mieru zhutnenia pod
hladiacou doskou min. 83 %.

12.6 Pre zabezpecenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstruk&nych vrstiev
diela musi zhotoyitel pouzit' technické zariadenie pre dodavku asfaltovych zmesi
(vyrobina — obalovacie centrum) nepresahujicu vzdialenost 60 km od stredu mesta
podfa portalu http://maps.google.sk.

12.7 Asfaltova zmes musi byt vyrobena automatickou obalovacou slpravou
s technickym vybavenim a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrZzana presnost
davkovania s max odchylkou 3% a davkovanie jednotlivych zloZiek kameniva
s odchylkou 5%. Davkovace a teplomery musia byt overené. Pri preprave musi byt
asfaltova zmes chranena pred ochladzovanim, resp. dazdom. Na rozprestieranie
asfaltovych zmesi sa pouziju finiSery s automatickym nivelizaénym zariadenim
a vyhrievacou predhutfovacou kladinou. Na hutnenie sa pouziju vibraéné a statické
valce. Mieru zhutnenia zhotovitel preukaze nedestruktivnou metdédou sondou
Troxler a odberom jadrovych vrtov.

¢l. 13
Zanik zmluvy

13.1 Odstupenie od zmluvy

13.1.1 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana
poskytla druhej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od
zmluvy odstupi.

13.1.2 Pre odstupenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zakonnika.

13.1.3 Odstupenie od zmluvy je mozné pri podstatnom porugeni zmluvy niektorou zo
zmluvnych stran.

13.1.4 Ktorakolvek zo zmluvnych stran moéze od zmluvy odstipit’ z titulu vy$sej moci.
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VysSou mocou sa rozumie udalost pri vSetkej starostlivosti nepredvidatelnz =
zaroven pri vSetkom mozZnom usili neodvratitelna. Vy$$ou mocou méze byt naor
zosuv pédy, uder bleskom, samovznietenie, povodne, zaplavy a pod.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porugenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju poru$enie zmluvy za podstatné ak :
zhotovitel nezacne na zaklade dévodov na strane zhotovitela s realizaciou
jednotlivych objektov v stlade s €l. 4.1. tejto zmluvy,
zhotovitel bude meskat' s dodanim diela dlhsie ako dva tyZdne oproti zmluvnému
terminu v zmysle odsthlaseného harmonogramu a spdsobi si ho dévodmi na
strane zhotovitela,
u objednavatela bude zavedena nutena sprava podla zakona &. 583/2004 Z.z. o
rozpoCtovych pravidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov,
na zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude zagata jeho likvidacia (okrem
dobrovolnej likvidacie za Gcelom reorganizacie alebo fluzie),
zhotovitel nedodrzi ustanovenia ¢l. 12 tejto zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy st vy$sie uvedené pripady.

Podstatné porusenie tejto zmluvy ma za nasledok, ze opravnena strana
moéze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstupit podla § 344 v spojeni s § 349
Obchodného zakonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné
strany ako nepedstatné s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavazku
podla § 346 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

Pokial objednavatel odstipi od zmluvy pre jej podstatné porusenie
zhotovitefom, financne sa vysporiadaju len prevzaté, ucelene funkéné ¢asti diela.

cl. 14
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie,
ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam, alebo ich
nepouzije pre iné Ucely, nez pre pinenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevztahuje
na informacie poskytované podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v zneni neskor$ich predpisov. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner neochrani zodpovedajticim spésobom.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou a v sulade s opisom a rozsahom prac uvedenych v prilohe &.1 a 2
tejto zmluvy. Zavézuje sa dodrziavat véeobecne zavéazné pravne predpisy, technické
normy a technické predpisy platné v SR a EU. Zarovei sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe &1, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami,
pripadne vyjadreniami vecne a miestne prisluénych organov.
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14.3 Zmluvné strany dojednali pre pripad porusenia zmluvnej povinnosti zmiuwme
pokutu. Zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu, ak s=
dostane do omeskania:

a/ s plnenim zmluvnej povinnosti uvedenej v &lanku 4, bod 4.1, zmluvna pokuta =
dohodnuta vo vyske 0,03 % z ceny celého diela vratane DPH podla ¢lanku 5 bogu
5.1 a to za kazdy den omeskania,

b/ s odstranenim opravnene reklamovanych vad objektu v lehote a za podmienok
dohodnutych v ¢lanku 10, bod 10.4 tejto zmluvy, zmluvna pokuta je dohodnuta vo
vyske 0,03 % z ceny celého diela vratane DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.1 a to za
kazdy deri omeskania,

¢/ s plnenim zmluvnej povinnosti uvedenej v &lanku 9, bod 9.1., zmluvna pokuta je
dohodnuta za kazdy defi omeskania vo vyske 0,03 % z ceny celého diela vratane
DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.1..

Zmluvna pokuta bude udelena aj ked objednavatelovi porusenim povinnosti
zhotovitelom nevznikne $koda.

14.4 Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje Ze vyska
zmluvnej pokuty je primerana zabezpe&ovanej povinnosti a dohodnuta v stlade so
zasadami poctivého obchodného styku.

) cl. 15
Udaje o subdodavatefoch

15.1 Zhotovitel do ¢asu uzavretia tejto zmluvy nema Ziadnych subdodavatelov.

15.2 Subdodavatelom na Ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatnti zmluvu na plnenie urcitej casti
zakazky. Hospodarskym subjektom je fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina
takychto os6b, ktord na trh dodava tovar, uskuto&fiuje stavebné prace alebo
poskytuje sluzbu.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi akikolvek zmenu
Udajov o subdodavatelovi, ako aj o novom subdodavatelovi na zaklade zmeny
subdodavatela vykonanej podla pravidla uréeného pre zmenu subdodavatelov a to
v rozsahu udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

15.4 Pravidlo pre zmenu subdodavatefov pocas plnenia zmluvy je nasledovné.
Subdodavatel musi byt odsuhlasenych obidvoma zmluvnymi stranami.

15.5 Objednavatel na zaklade zmeny udajov o subdodavatelovi alebo o novom
subdodavatelovi overi ich zapis v registri partnerov verejného sektora podla zakona
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l. 16
Zaverecné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a Ucinnost nadobudne dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

16.2 Zmeny alebo dopinky k tejto zmluve je mozné prijimat’ len formou pisomnych
dodatkov.
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16.3 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisiuSmm
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

16.4 Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmiwe

s mestom Dudince, za podmienok v zmysle zakona & 122/2013 Z.z. o ochrane
osobnych Gdajov v platnom zneni. Informaény systém bol zaregistrovany Uracom
na ochranu osobnych Gdajov pod registraénym &islom 245984,

16.5 Tato zmluva je vyhotovena v siedmich vyhotoveniach, z ktorych Styri obar®
objednavatel a tri zhotovitel.

16.6 Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze sa oboznamili so znenim tefto
zmluvy, sthlasia s nim a prehlasujd, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani z=
inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su :

Priloha €. 1 Ocenené vykazy vymer
Priloha ¢. 2 Splatkovy kalendar (dolozi Uspesny uchadzaé pred podpisom zmluvy)

Priloha €. 3 Vecny, ¢asovy a finanény harmonogram stavebnych prac (vypracuje sa po
podpise zmluvy s UspeSnym uchadza&om)

Priloha €. 4 Zoznam subdgqdavatelov

Sx A\
Objednavatem =2 = Tt
1
|
PaedDr. Duéékn S&riebornﬁi DUY~ Ing. Rébeé Sinaly
primator mesta Dudince el padored nredstavenstva a.s.
El

Ing. Jurdj Dancigin
Clen pr dstavenistva a.s.
EURQVIA SK, a.s.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

L e—— Du;;:;a obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve JKSO
e A S0 01 Ulica Merovsks ECO
Miesto mesto Dudince
ICO IC DPH
Objednavater Mesto Dudince
Projektant
Zhotoviter EUROVIA K, a5
Spracoval
Rozpoget ¢islo Dria CrPv
CPA

Merné a Géelove jednotky

Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.,j.

0 0,00 0
Rozpoétove naklady \ EUR
B

8 |Praca nadéas 0,00

Naklady /1 m.j

0,00 0,00

A Zakladné rozp. naklady Doplnkové naklady

(25
13 Gzs 0,00

Vedrajsie rozpoctove naklady
1 /HSV Dodavky

194 019,58

2 Montaz 9  Bez pevnej podl, 0,00 [ 14/ Projektove prace 0,00

3PSV Dodavky 0,00 | 10 Kulturna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00

4 Montaz 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M"  Dodzvky ' 0,00 17 Iné VRN 0,00

6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoity
7 ZRN (r. 1-6) 194 019,58 |12 DN (r. 8-11) 19/VRN (r. 13-18)
20/Hzs 0,00 (21 Kompl Cinnost 0,00 (22 ostatne naklady

Projektant D Celkové naklady

23‘SL]Cet 7,12, 19.22 194 019,58

Datum a podpis Pediatka 24 DPE 20,00 % 7z 194 019,58 38 803,92
Objednavater

25 Cena s DPH (r. 23-24) 232 823,50

E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis | Peciatka

o = — = .
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatera 0,00
27 Kizava dolozka 0,00

Datum a podpis ~128 Zvyhodnenie + - 0,00



ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve mesta Dudince
Objekt: SO 01 Ulica Merovska

Objednavatel: Mesto Dudince

Zhotovitel: EURQVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
i § ; Mnozstvo Cena
€. | Kéd polozky Popis MI " kom sdnatiesv Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 194 019,58
1 Zemné prace 12 017,55
4 1113151111 Buracie prace kpl 1,000 3930,75 3 930,75
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
2 (1131532220 |1000 do 10000 m2, hr. do 70 mm 0,178 t m2 4 395,000 1,84 8 086,80
5 Komunikacie 128 718,45
Lokalne opravy komunikacie so zhutnenim (vybtranie,
3 |566900001 vymera konstrukcie §trk., CBGM, ACp 22) m2 450,000 81,82 36 819,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
4 1573211111 cestného v mnozZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 8 790,000 0,54 4 746,60
Asfaltovy betén vrstva lozna AC 16 v pruhu . nad 3 m z
5 |577134342 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 30 mm m2 4 395,000 7,24 31819,80
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m z
6 |577144241 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 4 395,000 12,569 55 333,05
8 Ruarové vedenie s 1 950,75
Vyskova uprava uli€ného vstupu alebo vpuste do 200 mm
7 1899231111 zvySenim mreze alebo poklopov ks 15,000 130,05 1 950,75
9 Ostatné konsStrukcie a prace-btranie 49 629,20
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
8 919735112 |nad 50 do 100 mm m 55,000 468 257,40
Uprava plach okolo hydrantov, Supatok, a pod. v asfaltovych
9 1919794441 krytoch v podorysnej ploche do 2 m2 ks 11,000 22,95 252,45
Tesnenie pracovne] Skary asfaltovej konstrukcie asfaltovou
10 1931994141 zalievkou m 1 185,000 3,90 4 621,50
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
11 |938908411 betdnového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 4 395,000 0,44 1933,80
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym
12 |979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 1402,310 6,89 9 661,92
Vodorovna doprava po suchu alebo nalozenie. Priplatok k
13 1979082119 cene za kazdych dal$ich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 1 402,310 0,90 1 262,08
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu
14 (979087112  [sutiny t 1402,310 5,02 7 039,60
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),
15 1979089012 |ostatné t 620,000 11,48 7 117,60
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
16 1979089212  |dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 782,310 0,15 s s i
17 |DDZ Docasne dopravné znacenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 2 065,50 2 065,50
zhotovenie UV s odvedenim vody popod komunikaciu do
18 |1 prifahlého pdvodnovacieho rigolu kpl 2,000 7 650,00 15 300,00
99 Presun hmét HSV 1703,63
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" y Mnozstvo Cena
C. | Kéd polozky Popis MJ P i Cena celkom
Presun hmoét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
19 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1481,420 1,15 1 703,63
Celkom 194 019,58
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Ko sty :‘:I::::‘-‘I,Jt:(:‘li(:‘i:aea obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve IKSO
Nazov objektu SO 02 Ulica Sladkovigova ECO
Miesto mesto Dudince
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Dudince
Projektant
Zhotovitel EUROVIA SK, as.
Spracoval
Rozpocet &islo Dna CPV
CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady /1 m.j.
0- 0,00 0. 0,00 | Oi 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady G Vedlajsie rozpoctové naklady
1 .HSV Dodavky 8 ‘Préca ﬁad(“:as 0,00 |13/GZS . 0,00
106 242,12 - i
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 .PSV :Dodavky | 0,00 10'KuItUrna pamiatka. 0,00 15‘St’aiené podmienky l | 0,00
4 Montaz 0,00 |11 | | 0,00 167Vplyv prostredia | | 0,00
5 "M"  Dodavky | 0,00 - 1?l!né VRN 7 - 0,00
6 Montaz | 0,00 l 18 ‘VRN z rozpodtu | 0,00
7 ZRN (1. 1-6) 106 242,12 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20'st 0,00 [21|Kompl. &innost 0,00 22lOstatné néklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23.SL}<':et 7,12,19-22 106 242,12
Datum a podpis Pediatka 24.DPI- 20,00 %z 106 242,12 21248 42
Objednavatel ' ‘
25 Cena s DPH (r. 23-24) 127 490,54
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis ‘Peé% e @)
Zhotovitel 26| Dodavky zadavatela 0,00
27 | Kizava dolozka . 0,00
Datum a podpis "_Z'-B‘Zvyhodnenie +- | 0,00
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ROZPOCET

Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve mesta Dudincs
SO 02 Ulica Sladkovi¢ova

Stavba:
Objekt:

Objednavatel: Mesto Dudince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
MnozZstvo Cenz =
i . S
C. | Kéd polozky Popis MJ e jednoios Ij Cara cehor
HSV Prace a dodavky HSV 106 242,12
1 Zemné prace 11452 48
1 [113151111 Buracie prace - vjazdy kp! 1,000 5 458,34 T L5 3s
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
2 |113153411 1000 do 10000 m2, hr. 50 mm 0,127 t m2 3 335,000 1,61 538835
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 4, do 100
3 (122301101 m3 m3 25,500 15,56 396.78
Odkopévky a prekopavky nezapazené. Priplatok za lepivost
4 (122301109 |horniny 4 m3 25,500 1,64 41,82
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 1162501102  [horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 25,500 6,23 158,87
6 |171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 25,500 1,15 2933
2 Zakladanie 1 250,52
Vypli odvodiiovacieho rebra alebo trativodu do ryh
7 1211521111 kamenivam hrubym drvenyp"n frakcie 16-125 m3 25,500 49,04 1.250,52
5 Komunikacie 73 825,85
Lokalne opravy komunikacie so zhutnenim (vybtranie,
8 [5663900001 vymera konstrukcie strk., CBGM, ACp 22) m2 50,000 81,82 4 091,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
g9 (5673211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 6 670,000 0,54 3 601,80
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 16 v pruhu $. nad 3m z
10 |577134342 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 30 mm m2 3 335,000 7,24 24 145,40
Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu $. nad 3m z
11 |577144241 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 3 335,000 12,59 41 987,65
8 Rurové vedenie 2 080,80
Vyskova uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
12 1899231111 zvy$enim mreze alebo poklopov ks 16,000 130,05 2 080,80
9 Ostatneé konstrukcie a prace-btranie 16 700,50
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
13919735112  |nad 50 do 100 mm m 35,000 4,68 163,80
Uprava pléch okolo hydrantov, $upatok, a pod. v asfaltovych
14 (919794441 krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 36,000 22,95 826,20
Tesnenie pracovnej Skary asfaltovej konstrukcie asfaltovou
151931994141 zalievkou m 985,000 3,90 3 841,50
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
16 1938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 3 335,000 0,44 1 467,40
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym
17 1979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 578,545 6,89 3986,18
Vodorovna doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k
18 |979082119  |cene za kazdych daldich i zagatych 1000 m nad 1000 m t 578,545 0,90 520,69
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" 5 : Mnozstvo Cena
Kaéd polozky Popis MJ sy jedinotkevd Cena celkom
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu
979087112  |sutiny t 578,545 5,02 2904,30
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlaZdice (17 01),
20 1979089012 ostatné t 155,000 11,48 1779,40
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
21979089212  |dechtoveé vyrobky (17 03 ), ostatné t 423,545 0,15 63,53
22 |DDZ Docasné dopravné znacenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 1 147,50 1147,50
99 Presun hmoét HSV 929,96
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
23 (998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 808,660 1,16 929,96
Celkom 106 242,12
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KRYCI LIST ROZPOCTU

x Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve o
Nazov stavby y 2SO0
mesta Dudince
Nazov objektu SO 03 Ulica B. Tablica eCo
Mhes mesto Dudince
iICo IC DPH
Objednavatel Mesto Dudince
Projektant
Zhotovitel EUROVIA SK, as.
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dna CPV
CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodévky 8 Ptaca nadcas 0,00 |13 GZS 0,00
89 578,77 i i
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 |10 Kultirna pamiatka 0,00 [15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoé&tu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 89 578,77 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 89 578,77
Datum a podpis Petiatka 24 DP} 20,00 % z 89 578,77 17 915,75
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 107 494,52
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peéiatkgh e
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27.Kizava dolozka 0,00
S
Datum a podpis F 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikéacii vo vlastnictve mesta Dudince
Objekt: SO 03 Ulica B. Tablica

Objednavatel: Mesto Dudince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
: , . Mnozstvo Cena
C. | Kéd polozky Popis MJ P, jadnotiova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 89 578,77
1 Zemné prace 8 572,59
1 [113151111 Buracie prace - vjazdy kpl 1,000 3 144,59 3 144,59
{ Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
1 2 (1131532220 |1000 do 10000 m2, hr. do 70 mm 0,178 t m2 2 950,000 1,84 5428,00
|
5 Komunikacie 61 684,50
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
3 |573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 5 900,000 0,54 3186,00
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 16 v pruhu §. nad 3m z
4 |577134342 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 30 mm m2 2 950,000 7,24 21 358,00
| Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3m z
| 5 (577144241 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 2 950,000 12,59 37 140,50
1
8 Ruarové vedenie 3 251,25
Vyskova lprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
6 899231111 zvysenim mreze alebo poklopov ks 25,000 130,05 3251.25
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 14 842,00
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
7 (919735112  |nad 50 do 100 mm m 30,000 4,68 140,40
Uprava pléch okolo hydrantov, $upatok, a pod. v asfaltovych
8 (919794441 krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 39,000 22,95 895,05
Tesnenie pracovnej §kary asfaltovej konstrukcie asfaltovou
9 1931994141 zalievkou m 1 035,000 3,90 4 036,50
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
10 |938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 2 950,000 0,44 1298,00
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym
11 |979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 570,100 6,89 392799
Vodorovna doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k
12 |979082119 cene za kazdych dalSich i zagatych 1000 m nad 1000 m t 570,100 0,90 513,09
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovni dopravu
13 979087112 sutiny t 570,100 5,02 2 861,90
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01),
14 1979089012  |ostatné t 35,000 11,48 401,80
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
15 (979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 525,100 0,15 78,77
16 |DDZ Docasné dopravné znacenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 688,50 688,50
99 Presun hmot HSV 1228,43
Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
17 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1 068,200 145 122843
Celkom 89 578,77
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\

. Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve s
Nazov stavby ; JKSO
mesta Dudince
Nazov objektu SO 04 Ulica Maly rad ECO
Miesto mesto Dudince
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Dudince
Projekiant
Zhotovitel EUROVIA 8K, a.s.
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dia CPV
CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady c Vedl'ajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 8 Pfaca nadias 0,00 |13 Gzs 0,00
54 159,53 i i
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 [15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 [ 11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 54 159,53 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. Ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12,19-22 54 159,53
Datum a padpis Peciatka 24 DPE 20,00 % z 54 159,53 10 831,91
Objednavatel '
25/Cena s DPH (r. 23-24) 64 991,44
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka - N |
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis |28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve mesta Dudince
Objekt: SO 04 Ulica Maly rad

Objednavatel: Mesto Dudince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
g ) Mnozstvo Cena
C. | Kod polozky Popis MI " kom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 54 159,53
1 Zemné prace 5183,86
1 (113151111 Buracie prace - vjazdy kpl 1,000 2 301,96 2 301,96
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
2 |113153411 1000 do 10000 m2, hr. 50 mm 0,127 t m2 1 790,000 1,61 2 881,90
5 Komunikacie 37 428,90
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
3 1573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 3 580,000 0,54 1933,20
Asfaltovy betén vrstva loznd AC 16 v pruhu §. nad 3 m z
4 |577134342  |nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 30 mm m2 1790,000 7,24 12 959,60
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu . nad 3 m z
5 1577144241 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 790,000 12,59 22 536,10
8 Rurové vedenie 1 950,75
Vyskova uprava uliéného vstypu alebo vpuste do 200 mm
6 1899231111 zvysenim mreze alebo poklopov ks 15,000 130,05 1950,75
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 8 899,30
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
. 7 (919735112  |nad 50 do 100 mm m 20,000 468 93,60
Uprava ploch okolo hydrantov, Supatok, a pod. v asfaltovych
8 919794441 krytoch v pddorysnej ploche do 2 m2 ks 35,000 2295 803,25
Tesnenie pracovnej 8kary asfaltovej konstrukcie asfaltovou
9 931994141 zalievkou m 700,000 3,90 2 730,00
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
10 |938908411 betonoveho alebo dldzdeného saponatovym roztokom m2 1 790,000 0,44 787,60
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a hrubym
11 [979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 262,330 6,89 180745
Vodorovna doprava po suchu alebo nalozenie. Pripiatok k
12 1979082119  |cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad 1000 m t 262,330 0,90 236,10
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnt dopravu
13 |979087112  |sutiny t 262,330 5,02 1316,90
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
14 [979089012  |ostatné t 35,000 11,48 401,80
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
15 |979089212  [dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 227,330 0,15 34,10
16 |DDZ Docasné dopravné znagenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 688,50 688,50
99 Presun hmét HSV 696,72
Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom
17 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 605,840 1018 696,72
Celkom 54 159,53
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Priloha ¢€.2
Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikdcii vo vlasnictve mesta Dudince

Splatkovy kalendar

C.splatky Datum splatnosti  Pociatoény zostatok Planovana platba Koneény zostatok

1. 25.1.2019 546 822,00 € 4 556,85 € 542 265,15 €

2. 25.2.2019 542 265,15 € 4 556,85 € 537 708,30 €

3 25.3.2019 537 708,30 € 4 556,85 € 533 151,45 €

4, 25.4.2019 533 151,45 € 4 556,85 € 528 594,60 €

5. 25.5.2019 528 594,60 € 4 556,85 € 524 037,75 €

6. 25.6.2019 524 037,75 € 4 556,85 € 519 480,90 €

7. 25.7.2019 519 480,90 € 4 556,85 € 51492405 €

. 8. 25.8.2019 514 924,05 € 4 556,85 € 510 367,20 €
! 9. 25.9.2019 510 367,20 € 4 556,85 € 505 810,35 €
10. 25.10.2019 505 810,35 € 4 556,85 € 501 253,50 €

1., 25.11.2019 501 253,50 € 4 556,85 € 496 696,65 €

12. 25.12.2019 496 696,65 € 4 556,85 € 492 139,80 €

13. 25.1.2020 492 139,80 € 4 556,85 € 487 582,95 €

14. 25.2.2020 487 582,95 € 4 556,85 € 483 026,10 €

:p 15. 25.3.2020 483 026,10 € 4 556,85 € 478 469,25 €
‘ 16. 25.4.2020 478 469,25 € 4 556,85 € 473 912,40 €
{ 17. 25.5.2020 473 912,40 € 4 556,85 € 469 355,55 €
! 18. 25.6.2020 469 355,55 € 4 556,85 € 464 798,70 €
i 19. 25.7.2020 464 798,70 € 4 556,85 € 460 241,85 €
] 20. 25.8.2020 ‘ 460 241,85 € 4 556,85 € 455 685,00 €
21, 25.9.2020 455 685,00 € 4 556,85 € 45112815 €

22, 25.10.2020 451 128,15 € 4 556,85 € 446 571,30 €

23 25.11.2020 446 571,30 € 4 556,85 € 442 014,45 €

24 25.12.2020 442 014,45 € 4 556,85 € 437 457 60 €

25, 25.1.2021 437 457,60 € 4 556,85 € 432 900,75 €

26. 25.2.2021 432 900,75 € 4 556,85 € 428 343,90 €

27. 25.3.2021 428 343,90 € 4 556,85 € 423 787,05 €

28. 25.4.2021 423 787,05 € 4 556,85 € 419 230,20 €

29. 25.5.2021 419 230,20 € 4 556,85 € 414 673,35 €

30. 25.6.2021 414 673,35 € 4 556,85 € 410 116,50 €

31. 25.7.2021 410 116,50 € 4 556,85 € 405 559,65 €

32. 25.8.2021 405 559,65 € 4 556,85 € 401 002,80 €

33 25.9.2021 401 002,80 € 4 556,85 € 396 445,95 €

34. 25.10.2021 396 44595 € 4 556,85 € 391 889,10 €

35. 25.11.2021 391 889,10 € 4 556,85 € 387 332,25 €

36. 25.12.2021 387 332,25 € 4 556,85 € 382 775,40 €

37 25.1.2022 382 775,40 € 4 556,85 € 378 218,55 €

38. 25.2.2022 378 218,55 € 4 556,85 € 373 661,70 €

39. 25.3.2022 373 661,70 € 4 556,85 € 369 104,85 €

40. 25.4.2022 369 104,85 € 4 556,85 € 364 548,00 €

41, 25.5.2022 364 548,00 € 4 556,85 € 359 991,15 €

42. 25.6.2022 350 991,15 € 4 556,85 € 355 434,30 €

43, 25.7.2022 35543430 € 4 556,85 € 350 877,45 €

44, 25.8.2022 350 877,45 € 4 556,85 € 346 320,60 €
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Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo vlasnictve mesta Dudince

45. 25.9.2022 346 320,60 € 4 556,85 € 34176375 €
46. 25.10.2022 341 763,75 € 4 556,85 € 337 206,90 €
47. 25.11.2022 337 206,90 € 4 556,85 € 332 650,05 €
48. 25,12,2022 332 650,05 € 4 556,85 € 328 093,20 €
49. 25.1.2023 328 093,20 € 4 556,85 € 323 536,35 €
50. 25.2.2023 323 636,35 € 4 556,85 € 318979,50 €
51. 25.3.2023 318 979,60 € 4 556,85 € 314 422,65 €
52. 25.4.2023 314 422,65 € 4 556,85 € 309 865,80 €
53. 25.5.2023 309 865,80 € 4 556,85 € 305 308,95 €
54. 25.6.2023 305 308,95 € 4 556,85 € 300 752,10 €
55. 25.7.2023 300 752,10 € 4 556,85 € 296 195,26 €
56. 25.8.2023 296195,25€ 4 556,85 € 291 638,40 €
57. 25.9.2023 291638,40 € 4 556,85 € 287 081,65 €
58. 25.10.2023 287 081,55 € 4 556,85 € 282 524,70 €
59. 25.11.2023 282 524,70 € 4 556,85 € 277 967,85 €
60. 25.12.2023 27T 967,85 € 4 556,85 € 273 411,00 €
61. 25.1.2024 273 411,00 € 4 556,85 € 268 854,15 €
62. 25.2.2024 268 854,15 € 4 556,85 € 264 297,30 €
63. 25.3.2024 264 297,30 € 4 556,85 € 259 740,45 €
64. 25.4.2024 259 740,45 € 4 556,85 € 255 183,60 €
65. 25.5.2024 255 183,60 € 4 556,85 € 250626,75 €
66. 25.6.2024 250 626,75 € 4 556,85 € 246 069,90 €
67. 25.7.2024 246 069,90 € 4 556,85 € 24151305 €
68. 25.8.2024 241 513,05 € 4 556,85 € 236 956,20 €
69. 25.9.2024 i 236 956,20 € 4 556,85 € 232 399,35€
70. 25.10.2024 232 399,36 € 4 556,85 € 227 842,50 €
T 25.11.2024 227 842,50 € 4 556,85 € 223 285,65 €
72. 25.12.2024 223 285,65 € 4 556,85 € 218 728,80 €
73. 25.1.2025 218 728,80 € 4 556,85 € 21417195 €
74. 25.2.2025 21417195 € 4 556,85 € 20961510 €
75. 25.3.2025 20961510 € 4 556,85 € 205 058,25 €
76. 25.4.2025 205 058,25 € 4 556,85 € 200 501,40 €
77. 25.5.2025 200 501,40 € 4 556,85 € 195 944 55 €
78. 25.6.2025 195 944 55 € 4 556,85 € 191 387,70 €
79. 25.7.2025 191 387,70 € 4 556,85 € 186 830,85 €
80. 25.8.2025 186 830,85 € 4 556,85 € 182 274,00 €
81. 25.9.2025 182 274,00 € 4 556,85 € 177 717,15 €
82. 25.10.2025 Tt (Y 18 € 4 556,85 € 173 160,30 €
83. 25.11.2025 173 160,30 € 4 556,85 € 168 603,45 €
84. 25.,12:2025 168 603,45 € 4 556,85 € 164 046,60 €
85. 25.1.2026 164 046,60 € 4 556,85 € 159 489,75 €
| 86. 25.2.2026 159 489,75 € 4 556,85 € 154 932,90 €
! 87. 25.3.2026 154 932,90 € 4 556,85 € 150 376,05 €
‘ 88. 25.4.2026 150 376,05 € 4 556,85 € 145 819,20 €
| 89. 25.5.2026 145 819,20 € 4 556,85 € 141 262,35 €
90. 25.6.2026 141 262,35 € 4 556,85 € 136 705,50 €
91. 25.7.2026 136 705,50 € 4 556,85 € 132 148,65 €
92, 25.8.2026 132 148,65 € 4 556,85 € 127 591,80 €
93 25.9.2026 127 591,80 € 4 556,85 € 123 034,95 €
94. 25.10.2026 123 034,95 € 4 556,85 € 118 478,10 €
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95.
96.
97.
g8,
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
T
i £ 4
114.
115
116.
117.
118.
119.
120.

V Dudinciach

Objednavatel: Mesto Dudinc

PaedDr. Dusan'Striebor
primator mesta

25.11.2026
25.12.2026
25.1.2027
25.2.2027
25.3.2027
25.4.2027
2552027
25.6.2027
25.7.2027
25.8.2027
25.9.2027
25.10.2027
25.11.2027
25.12.2027
25.1.2028
25.2.2028
25.3.2028
25.4.2028
25.5.2028
25.6.2028
25.7.2028
25.8.2028
25.9.2028
25.10.2028
25.11.2028
25.12.2028

118 478,10 €
113 921,25 €
109 364,40 €
104 807,55 €
100 250,70 €
95 693,85 €
91 137,00 €
86 580,15 €
82 023,30 €
77 466,45 €
72 909,60 €
68 352,75 €
63 795,90 €
59 239,05 €
54 682,20 €
50 125,35 €
45 568,50 €
41 011,65 €
36 454,80 €
31897,95 €
27 341,10 €
2278425 €
18 227,40 €
13 670,55 €
9113,70 €
4 556,85 €
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4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €
4 556,85 €

V KosSiciach

Zhotovitel: EUROVIA § |

A —

Ing. Robert

generalny ria

Sinaly
ditel

100 250,70 €
95693,85 €
91 137,00 €
86 580,15 €
82 023,30 €
77 466,45 €
72 909,60 €
68 352,75 €
63 795,90 €
59 239,05 €
54 682,20 €
50 125,35 €
45 568,50 €
41011,65 €
36 454,80 €
31897,95 €
27 341,10 €
22 784,25 €
18 227,40 €
13 670,55 €
9 113,70 €
4 556,85 €
0,00€
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SUROVIA o Casovy a finanény harmonogram 2018

Stavba Rekonitrukcia a obnova mi ych K ikacii vo vlastnictve mesta Dudince
Objednbvatel: Mesto Dudince
Zhotovitel: EUROVIA SK, a s, Osloboditelov 66, Kosice
Mesiac Jan | Jai | August
Tyiden 25[26[27]28] 2930 12T 3[4 [5[6] 7] 8] a]10]11]12] 3] 14] 15[ 16|17 18] 18] 20 21[ 22 23] 24 25[ 26] 27| 28] 29] 30] 1| 2 l2[3]4]s[e[ 78] 9]10]1] 12] 13] 14] 15] 16] 17] 18] 18] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26| 27] 28] 29[ 30] 31
A 50: 01- Ulica Merovsks
Ulica Merovskd
Zemné prace, buracie price ﬁ _ m
Vymena podloZia
aw:mruvo,i #raby
Vyskova Gprava poklopov a Supékov
Kon3trukZné vrstvy
Ostatné prace - zalievky “ _ _ % _ _
prestavané za mesiac bez DPH 12 237,30 € 182 045,06 € 4 751,85 €
prestavané celkom bez DPH 199 034,21 €
Mesiac Jin | Jul 1 August
Tyzded 25[26]27]2s[ 2930 1[2[ 3[4 [s]e] 78] o]10[11]12]13] 14] 15] 6] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23|24[2s]26] 27282030 1|22 3] 4] s]6] 7 8] 5]w0]u] 2] 13] 4] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 2a] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30] 22
S0: 0 rocos
:__nuwm_un_ros.mos 50: 02- Ulica Sladkovicova
Zemné préce, buracieprace [N T T TT1T71 [ T T T
Vymena podloZia
VySkova lprava poklopov a Supakov
KonStrukEné vrstvy —
Ostatné price - zalievky _ _ ﬁ _ _ _ _ _ _ _ m _ I
prestavané za mesiac bez DPH 12934,63 € 92 150,64 € 3 949,85 €
prestavané celkom bez DPH 109 035,12 €
Mesiac Jan I Jal I August
Tyidedi 25262728 2s[30] 1[2a[3[4[s[6] 7] 8] 5 w]a1]12] 13] 4] 15] 16] 17]18[19]20] 21[ 22 23T 24252627 28] 28] 0] 1| 2| 2[5 4] 5] 6] 7 [ 81 9[3eT11] 2] 13] 14] 35] 6] 17] 18] 9] 20] 21] 22] 23] 24] 23] 26] 27] 28] 29] 30] 31
50: 03 . $0: 01- Ulica B. Tablica
Ulica B. Tablica
Zemné prace, biracie prace _ _ g _
VySkova Gprava poklopov a Supakav
Kon3trukéné vrstvy
Ostatné prace - zalievky I T 1T 1T
prestavané za mesiac bez DPH 8 720,10 € 3341,25€ _ 79910,18 €
prestavané celkom bez DPH 91 971,53 €
-
Mesiac Jan — _ August
Tyiden 25[26[27728[29Ja0] 1[2[3 4 [5[6] 7] 8] 8] 10[11]12[13]24J 15[ 6] 17[ 18 18] 20] 21 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 28{w[1]2[2]3T4[s[6]7[8]9]w0] 1] 12| 13] 14] 15] 16] 17[ 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25| 26] 27] 28] 29] 30] 31
$O-08 50: 04- Ulica Mal§ rad
Ulica Maly rad
Zemné prace, buracie prace l — _ _ ﬁ
Vyskova tprava poklopov a Supdkov
KonstrukZné vrstvy
Ostatné prace - zélievky _ i “ _ _ _ _ ﬁ
prestavané za mesiac bez DPH 5311,95€ 2004,75 € 48 327,44 €
prestavané celkom bez DPH 55 644,14 €
prestavané za mesiac za celi stavbu bez DPH 3920398 € 279 541,70 € _ 136 939,32 €
prestavané celkom za celd stavbu bez DPH) 455 685,00 €

_—
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EUROVIA

viNnel :f

Zoznam subdodavatelov

Stavba: ,Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve mesta Dudince”

Objednavatel: Mesto Dudince
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s.

tymto vyhlasuje, Ze na predmet zmluvy: ,Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii
vo vlastnictve mesta Dudince” nebude vyuZivat subdodavatelov a plnenie zmluvy v celom
rozsahu vykoname vlastnymi kapacitami, ¢im nie je vylu¢ené neskorsie kontrahovanie
poddodavatela , ktory v &ase plnenia bude spifiat podmienky osobného postavenia podia § 32
ods. 1 zakona o VO.

Pol. | Nazov firmy a sfdjo subdodavatela, Predmet dodavok, prac alebo sluZieb
ICO
« X X
X X
X X

Ing. Rébert Sindly
Generalny riaditel a podpredseda predstavenstva



