

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov.

## Článok I. Zmluvné strany

### Objednávateľ: Mesto Dudince

Adresa sídla: Okružná 212, 962 71 Dudince

Štatutárny zástupca: PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta Dudince

IČO: 00 319 902

DIČ: 202 115 24 74

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen

IBAN: SK72 0200 0000 0000 2012 7412

Telefón: 045 5243 101

E-mail: [primator@dudince-mesto.sk](mailto:primator@dudince-mesto.sk)

Kontaktná osoba pre technické záležitosti: Ing. Ľubomír Habán

Mobil.: +421 0908 186 846

Email: [haban@mspdudince.sk](mailto:haban@mspdudince.sk)

Internetová adresa: [www.dudince-mesto.sk](http://www.dudince-mesto.sk)

### Zhotoviteľ: Agro Ladzany s.r.o.

Adresa sídla: Hontianske Nemce 234, 962 65 Hontianske Nemce

Štatutárny zástupca: Juraj Fejko, konateľ

IČO: 45 302 545

DIČ: 2022928380 IČ DPH: SK2022928380

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0035 4617 1956

SWIFT: SUBASKBX

Kontaktná osoba: Juraj Fejko

Mobil: 0905861797

E-mail: [uctovnik@agroladzany.sk](mailto:uctovnik@agroladzany.sk)

## Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Dudince.

## Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto Zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v požadovanom čase za stanovených podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s názvom: „**Stoková sieť a vodovod – IBV Dudince**“.
- 2.2 Stavba bude realizovaná v katastrálnom území mesta Dudince, výstavba bude realizovaná na stavebných pozemkoch s parc. číslami 203, 204, 205, 206, 207, 208/1, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/10.

- 2.3 Predmet Zmluvy je podrobne definovaný v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a ponukou Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.4 Predmetom diela ďalej je:
- a) dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky,
  - b) spracovanie revízných správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na obsluhu technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných k protokolárnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby do riadneho užívania,
  - c) vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok a prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opakovanie, pričom bude v plnej výške znášať náklady na energie a prevádzkové médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a predložiť k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 2.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela aj inú osobu za podmienok stanovených v čl. IX tejto Zmluvy. Pri vykonaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 2.6 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a zodpovedného projektanta nesmú byť použité iné ako odsúhlasené materiály, technológie alebo iné zmeny voči projektovej dokumentácii a načeného výkazu výmer Objednávateľa. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Zhotoviteľ je zároveň povinný vopred bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálov, technológií či postupov stanovených podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer Objednávateľa. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ za vady diela spôsobené použitím nevhodných materiálov, technológií či postupov.
- 2.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo protokolárne prevziať a dohodnutú cenu za dielo podľa podmienok uvedených v Článku IV. tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť.

### **Článok III. Čas plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo, podľa čl. XIII bod 13.2 tejto Zmluvy. Stavebné práce na realizácii diela zahájí najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Ak nezahájí Zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený posunúť termín zahájenia na iný mesiac.

- 3.2 Ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle bodu 3.1 tohto Článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, spôsobenej porušením uvedeného ustanovenia krytého zmluvnou pokutou a Objednávateľ má právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne do stanovenej lehoty, maximálne do 4 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr do 31.10.2020.
- 3.4 Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj podrobný harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie diela podlieha schváleniu Objednávateľom pred podpisom tejto Zmluvy.
- 3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre požadovaný stavebný objekt, sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany Zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu dlhšiemu než 15 dní, je Objednávateľ oprávnený uplatniť pokuty či sankcie v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Ak z dôvodu nedodržania termínu ukončenia Diela určí Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP), Objednávateľovi ako prijímateľovi NFP povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť poskytnutý na predmetný projekt, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ mu je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcu sa celej sume NFP, ktorú bude musieť Objednávateľ poskytovateľovi vrátiť. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť sumu, ktorú Objednávateľ vráti Poskytovateľovi v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.
- 3.6 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením Zhotoviteľa.

#### Článok IV. Cena diela

- 4.1 Celková cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa vo výške **99 948,98** Eur s DPH. Táto cena je stanovená ako cena maximálna a nesmie byť prekročená. Zhotoviteľ zaručuje, že predložená cenová ponuka, ktorá tvorí rozpočet diela je úplná a predstavuje cenu za vykonanie celého diela v zmysle čl. II tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ súhlasí že z celkovej ceny diela **vyhotoví položkový rozpočet na práce vo výške 52 631,58 Eur s DPH**, ktoré budú Objednávateľom uhradené po realizácii diela v zmysle článku II. tejto zmluvy a uzavretí Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie medzi Objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu.

- 4.3 Zhotoviteľ súhlasí, že rozdiel ceny presahujúcej cenu podľa čl. IV bodu 4.2 tejto Zmluvy vo výške **47 317,40 Eur s DPH** zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi s odkladným účinkom - po získaní finančných zdrojov na dofinancovanie diela z iných dotačných výziev a schém, najneskôr však do 31.12.2023 .
- 4.4 Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny:
- prekontroloval zadanie,
  - preveril miestne podmienky,
  - v zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

## **Článok V. Fakturácia, zálohy**

- 5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie a následne ju znova odsúhlasí.
- 5.2 Objednávateľ uhradí faktúru Zhotoviteľa najneskôr do 60 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa bezhotovostným platobným stykom. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v Článku I. tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasledovne: Všetky vykonané práce podľa bodu 5.1 tohto Článku po protokolárnom odovzdaní diela a Objednávateľ zaplatí cenu za riadne zhotovené dielo na základe odsúhlasenej faktúry zhotoviteľa až po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Za odovzдание diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu medzi objednávatelom a zhotoviteľom o tom, že dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávateľa z väd diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany zhotoviteľa.
- 5.4 Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom Zhotoviteľovi vopred oznámi, ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná.

- 5.6 Faktúru za vykonané práce môže Zhotoviteľ predložiť po protokolárnom odovzdaní diela, teda za skutočne vykonané práce podľa bodu 5.1 tohto Článku. Faktúra musí obsahovať všetky nároky Zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce v rámci dodatku/kov.

## **Článok VI. Stavebný denník**

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.2 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.
- 6.3 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 6.4 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.5 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce, teda práce nad rámec pôvodného rozpočtu, bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

## **Článok VII. Stavenisko**

- 7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr tri dni pred zahájením stavebných prác.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzдания diela Objednávateľovi. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným

spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

- 7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.
- 7.5 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.
- 3.7 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, spôsobenej porušením uvedeného ustanovenia krytého zmluvnou pokutou a Objednávateľ má právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

### **Článok VIII. Vykonávanie diela**

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade ak sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
- 8.2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami.
- 8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj požadované STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo resp. časti diela pri realizácii stavebných prác proti krádeži.
- 8.5 Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich

zo zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.

- 8.6 Zhotoviteľ poveruje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.
- 8.7 Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky a technológie budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

#### **Článok IX. Subdodávatelia**

- 9.1 V prílohe č.4 budú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.
- 9.2 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.
- 9.4 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 9.1 tohto Článku, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 5 % ceny diela.**

#### **Článok X. Odovzdanie diela**

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

- 10.2 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní:
- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
  - zápisy o preverení rozvodov, potrubí, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
  - zápisy o vykonaných revízných a prevádzkových skúškach,
  - stavebný denník (prípadne denníky),
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.
- 10.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Článku II. tejto Zmluvy, ak sú ukončené riadne a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 10.7 Ak Zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody tým vzniknutej a Objednávateľ má právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.

## **Článok XI. Záruka**

- 11.1 Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špecifikovaného v Článku II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu Zmluvy o Dielo začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu preberacieho protokolu.
- 11.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť funkčnosť Diela, môže Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akýchkoľvek potrebných skúšok, ktoré už boli



realizované. Táto požiadavka bude oznámená do 10 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 11.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 200 EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.
- 11.6 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky Objednávateľa so záväzkami voči Zhotoviteľovi.

## **Článok XII. Zmena zmluvy**

- 12.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.
- 12.2 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.
- 12.3 Ak sa rozhodne niektorá zo strán po začatí realizácie od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.
- 12.4 Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany po začatí realizácie alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí.

### Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť jej zverejnením na webovom sídle Objednávateľa a zároveň splnením odkladacej podmienky, ktorou je : uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie medzi Objednávateľom ako Prijímateľom dotácie a Poskytovateľom dotácie ( ďalej len riadiacim orgánom „RO“) - Ministerstvom životného prostredia SR – prostredníctvom Environmentálneho fondu.
- 13.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo od Zmluvy jednostranne odstúpiť : v prípade, že nedôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie medzi ním a príslušným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ( ďalej len „ RO“).
- 13.4 Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností podľa bodu 13.3 **súhlasí s jednostranným odstúpením Objednávateľa od Zmluvy.**
- 13.5 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím dotácie na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).
- 13.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR“).
- 13.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

V Dudinciach, dňa...6.5.2020.....


V Hontianskych Nemciach dňa...6.5.2020.....

Objednávateľ :



PaedDr. Dušan Strieborný  
primátor mesta

Zhotoviteľ :



Juraj Fejko  
konateľ

**Prílohy tejto zmluvy:**

1. Celkový nacený výkaz výmer - položkový rozpočet ceny diela
2. Nacený výkaz výmer na sumu 52 631,58 € s DPH
3. Realizačný harmonogram stavebných prác rozpracovaný na kalendárne mesiace, jednotlivé pracovné úkony
4. Zoznam subdodávateľov
5. Výpis z obchodného registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace, akceptuje sa aj výpis z internetu)



# OBCHODNÝ REGISTER

## NA INTERNETE



Slovensky  |  English

### Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica


Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 17343/S

Obchodné meno:	Agro Ladzany s.r.o.	(od: 02.12.2009)
Sídlo:	234 Hontianske Nemce 962 65	(od: 30.03.2018)
IČO:	45 302 545	(od: 02.12.2009)
Deň zápisu:	02.12.2009	(od: 02.12.2009)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 02.12.2009)
Predmet činnosti:	poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja	(od: 02.12.2009)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 02.12.2009)
	spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 02.12.2009)
	spprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 02.12.2009)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 02.12.2009)
	služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 02.12.2009)
	prenájom strojov vrátane obsluhy, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov a hnuiteľných vecí	(od: 02.12.2009)
	skladovanie	(od: 02.12.2009)
	administratívne služby	(od: 02.12.2009)
	reklamné a marketingové služby	(od: 02.12.2009)
	prípravné práce k realizácii stavby	(od: 02.12.2009)
	spracovanie biomasy a energetických plodín	(od: 06.03.2012)
	spracovanie a konzervovanie obilja, olejnin, zemiakov, ovocia a zeleniny	(od: 06.03.2012)
	baliace činnosti, manipulácia s tovarom	(od: 06.03.2012)
	lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja	(od: 23.04.2014)
	poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve	(od: 23.04.2014)
	poskytovanie služieb v rybárstve	(od: 23.04.2014)
	opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva	(od: 13.06.2015)
	vykonávanie zväracích prác	(od: 13.06.2015)
	vedenie účtovníctva	(od: 17.09.2016)
	prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu	(od: 17.09.2016)
	organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 17.09.2016)
	poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach	(od: 17.09.2016)
	vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti	(od: 17.09.2016)

	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 17.09.2016)
	výroba kŕmnych zmesí	(od: 17.09.2016)
	ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 17.09.2016)
	pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne	(od: 17.09.2016)
	ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4	(od: 17.09.2016)
	prevádzkovanie športových zariadení	(od: 17.09.2016)
Spoločníci:	<u>Juraj Fejko</u> Kollárova 864/4 Vráble 952 01	(od: 25.07.2015)
Výška vkladu každého spoločníka:	Juraj Fejko Vklad: 9 000 EUR Splatené: 9 000 EUR	(od: 25.07.2015)
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 27.09.2013)
	<u>Juraj Fejko</u> Kollárova 864/4 Vráble 952 01 Vznik funkcie: 07.07.2015	(od: 25.07.2015)
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akokoľvek napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.	(od: 02.12.2009)
Základné imanie:	9 000 EUR Rozsah splatenia: 9 000 EUR	(od: 25.07.2015)
Predaj:	Predaj časti podniku predaj časti podniku- organizačná zložka - stredisko Nitra	(od: 11.10.2019)
Dátum aktualizácie údajov:	04.05.2020	
Dátum výpisu:	06.05.2020	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa   
 Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla  
 sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy  
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných  
 návrhov na zápis do OR

## Harmonogram prác : Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Popis	Začiatok		Koniec		2020																	
					Júl			August				September		Október								
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<b>Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince</b>	<b>01.07.2020</b>	<b>31.10.2020</b>																				
Gravitačná kanalizácia	01.07.2020	08.10.2020																				
Zemné práce	01.07.2020	8.10.2020																				
Vodovodné konštrukcie	15.7.2020	8.10.2020																				
Rúrové vedenie	15.7.2020	8.10.2020																				
Montáže potrubia	15.7.2020	8.10.2020																				
Kanalizačné prípojky	03.08.2020	17.09.2020																				
Zemné práce	03.08.2020	17.9.2020																				
Vodovodné konštrukcie	03.08.2020	17.9.2020																				
Rúrové vedenie	03.08.2020	17.9.2020																				
Montáže potrubia	03.08.2020	17.9.2020																				
NN prípojka	1.10.2020	21.10.2020																				
Elektronišatačné práce	1.10.2020	21.10.2020																				
Čerpacia stanica	1.9.2020	21.10.2020																				
Zemné práce	1.9.2020	21.10.2020																				
Betonárske práce	1.9.2020	21.10.2020																				
Vodoinšatačné práce	1.9.2020	21.10.2020																				
Meranie a regulácia	15.10.2020	31.10.2020																				
Nastavenie čerpadiel a meranie	15.10.2020	31.10.2020																				

6.5.2020




## Čestné vyhlásenie

Agro Ladzany, s.r.o, Hontianske Nemce 234, 962 65 Hontianske Nemce, IČO: 45 302 545, ako víťazný uchádzač zákazky „ Stoková sieť a vodovod – IBV Dudince“ , vyhlásenej Mestom Dudince, týmto čestne vyhlasujem, že dielo zrealizujem bez subdodávateľov.

Hontianske Nemce 6.5.2020

**Agro Ladzany s.r.o.**  
962 65 Hontianske Nemce 234  
IČO: 45 302 545  
IČ DPH: SK2022928380

Juraj Fejko  
konateľ



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince	JKSO	
Názov objektu	Gravitačná kanalizácia	EČO	
		Miesto	Dudince
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Dudince		
Projektant			
Zhotoviteľ	Agro Ladzany s.r.o		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.05.2020	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	14 478,67	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	29 145,04	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	235,94			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	43 859,65	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>6.5.2020</p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>6.5.2020</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 43 859,65</p> <p>25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b></p> <p><b>52 631,58</b></p> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kľzavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie + -</p>
 <p><b>MESTO DUDINCE</b></p>	 <p><b>Agro Ladzany s.r.o.</b> 962 65 Hontianske Nemce 234 IČO: 45 302 545 IČ DPH: SK2022928380</p>



# ROZPOČET

Stavba: Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt: Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ: Agro Ladzany s.r.o

Miesto: Dudince

Spracoval:

Dátum: 5. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>43 623,71</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>23 592,86</b>	<b>0,000</b>
1	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	7,500	9,65	72,38	0,000
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	3,97	277,90	0,000
3	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,000	3,34	16,70	0,000
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,500	12,70	44,45	0,000
5	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,000	15,01	60,04	0,000
6	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	102,270	0,91	93,07	0,000
7	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	387,643	5,15	1 996,36	0,000
8	123202109	Príplatok k cenám za lepiivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	387,643	0,92	356,63	0,000
9	123302101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	68,408	8,77	599,94	0,000
10	123302109	Príplatok za lepiivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 4	m3	68,408	1,11	75,93	0,000
11	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	238,750	3,56	849,95	0,000
12	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	464,139	6,34	2 942,64	0,000
13	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	238,750	2,27	541,96	0,000
14	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	464,139	3,69	1 712,67	0,000
15	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	382,136	3,09	1 180,80	0,000
16	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 528,544	0,28	427,99	0,000
17	5922466120	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15, rozmer 1000/525x150 mm-betónový prefabrikát	ks	4,000	310,29	1 241,16	0,000
18	5922465810	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	4,000	80,82	323,28	0,000
19	5922465780	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	44,11	44,11	0,000
20	5922465750	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,000	28,88	57,76	0,000
21	5922466250R	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-630/17, -betónový prefabrikát	ks	5,000	163,85	819,25	0,000
22	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	12,000	6,24	74,88	0,000
23	5524180340	Liatinový poklop D400, WAVIN	ks	5,000	156,75	783,75	0,000
24	5922442140	Vyrovnávaci prstenec 63/10	ks	2,000	8,66	17,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,000	12,64	12,64	0,000
26	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,000	8,45	16,90	0,000
27	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	4,48	4,48	0,000
28	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	382,136	1,79	684,02	0,000
29	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	382,136	0,65	248,39	0,000
30	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	236,265	10,92	2 580,01	0,000
31	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	294,976	3,14	926,22	0,000
32	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	113,362	15,05	1 706,10	0,000
33	5833731900	Štrkopiesok frakcia 0-16 STN EN 12620 + A1	t	220,376	12,72	2 803,18	0,000

**4 Vodorovné konštrukcie 1 171,66 0,000**

34	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,215	36,37	1 171,66	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

**8 Rúrové vedenie 10 687,97 0,000**

35	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 315	m	164,450	1,05	172,67	0,000
36	2861420210	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 L=6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	29,000	274,61	7 963,69	0,000
37	892352131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 200-400 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	5,000	36,20	181,00	0,000
38	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	170,450	3,88	661,35	0,000
39	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	23,28	139,68	0,000
40	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	5,000	11,14	55,70	0,000
41	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	42,19	210,95	0,000
42	896211211	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloženým čadičom 90st. DN 250-300 mm	ks	1,000	887,96	887,96	0,000
43	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	9,30	46,50	0,000
44	899912135	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	5,000	10,44	52,20	0,000
45	2865230033	Objímka klzna, dištančná "RACI" H 110, HDPE, typ H, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	5,000	20,97	104,85	0,000
46	1433314900	Rúrka oceľová D 630 mm hrúbka 8mm pozdĺžna alebo špirálovite zvráňaná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1)	m	2,000	105,71	211,42	0,000

**99 Presun hmôt HSV 8 171,22 0,000**

47	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	320,440	25,50	8 171,22	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

**M Práce a dodávky M 235,94 0,000**

**23-M Montáže potrubia 235,94 0,000**

48	230200079	Montáž oceľových chráničiek D x t 630 x 10	m	2,000	75,24	150,48	0,000
49	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	2,000	42,73	85,46	0,000

**Celkom 43 859,65 0,000**

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

JKSO:  
Miesto: Dudince

KS:  
Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:  
Mesto Dudince

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Agro Ladzany s.r.o

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>83 290,82</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	83 290,82	16 658,16
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>99 948,98</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 6.5.2020  
Pečiatka:

Dátum a podpis: 6.5.2020  
Pečiatka:

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Miesto: Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ: Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>83 290,82</b>	<b>99 948,98</b>
SO 01	Gravitačná kanalizácia	47 956,32	57 547,58
SO 01.1	Kanalizačné prípojky	13 160,12	15 792,14
SO 02.1	Čerpacia stanica	13 366,79	16 040,15
SO 02.2	NN prípojka	1 775,74	2 130,89
PS 01	Čerpacia stanica	5 224,24	6 269,09
PS 02	Meranie a regulácia	1 807,61	2 169,13



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**SO 01 - Gravitačná kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Dudince

KS:

Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**47 956,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	47 956,32	20,00%	9 591,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**57 547,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**SO 01 - Gravitačná kanalizácia**

Miesto:

Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**47 956,32**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**47 720,38**

D 1

Zemné práce

**27 689,53**

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	7,500	9,65	72,38
2	K	115101201	Cerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	3,97	277,90
3	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,000	3,34	16,70
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,500	12,70	44,45
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,000	15,01	60,04
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	102,270	0,91	93,07
7	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	387,643	5,15	1 996,36
8	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	387,643	0,92	356,63
9	K	123302101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	68,408	8,77	599,94
10	K	123302109	Príplatok za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 4	m3	68,408	1,11	75,93
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	238,750	3,56	849,95
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	464,139	6,34	2 942,64
13	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	238,750	2,27	541,96
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	464,139	3,69	1 712,67
15	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	382,136	3,09	1 180,80
16	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 528,544	0,28	427,99
17	M	5922466120	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15, rozmer 1000/525x150 mm-betónový prefabrikát	ks	4,000	310,29	1 241,16
18	M	5922465810	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	4,000	80,82	323,28
19	M	5922465780	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	44,11	44,11
20	M	5922465750	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,000	28,88	57,76
21	M	5922466250R	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-630/17, -betónový prefabrikát	ks	5,000	163,85	819,25
22	M	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	12,000	6,24	74,88
23	M	5524180340	Liatinový poklop D400, WAVIN	ks	5,000	156,75	783,75
24	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,000	8,66	17,32
25	M	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,000	12,64	12,64
26	M	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,000	8,45	16,90
27	M	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	4,48	4,48
28	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	382,136	1,79	684,02
29	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	382,136	0,65	248,39
30	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	611,418	10,92	6 676,68
31	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	294,976	3,14	926,22
32	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania svpaniny	m3	113,362	15,05	1 706,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	5833731900	Štrkopiesok frakcia 0-16 STN EN 12620 + A1	t	220,376	12,72	2 803,18
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 171,66
34	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,215	36,37	1 171,66
D	8		Rúrové vedenie				10 687,97
35	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 315	m	164,450	1,05	172,67
36	M	2861420210	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 L=6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	29,000	274,61	7 963,69
37	K	892352131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 200-400 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	5,000	36,20	181,00
38	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	170,450	3,88	661,35
39	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	23,28	139,68
40	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	5,000	11,14	55,70
41	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	42,19	210,95
42	K	896211211	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloženým čadičom 90st. DN 250-300 mm	ks	1,000	887,96	887,96
43	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	9,30	46,50
44	K	899912135	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	5,000	10,44	52,20
45	M	2865230033	Objímka klzna, dištančná "RACI" H 110, HDPE, typ H, výška 110 mm. GAWAPLAST	ks	5,000	20,97	104,85
46	M	1433314900	Rúrka oceľová D 630 mm hrúbka 8mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	2,000	105,71	211,42
D	99		Presun hmôt HSV				8 171,22
47	K	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hlbéné murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	320,440	25,50	8 171,22
D	M		Práce a dodávky M				235,94
D	23-M		Montáže potrubia				235,94
48	K	230200079	Montáž oceľových chráničiek D x t 630 x 10	m	2,000	75,24	150,48
49	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	2,000	42,73	85,46



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

SO 01.1 - Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: Dudince

KS:

Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**13 160,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 160,12	20,00%	2 632,02

**Cena s DPH**

**v EUR**

**15 792,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**Agro Ladzany s.r.o.**  
962 65 Hontianske Nemce 234  
IČO: 45 302 545  
IČ DPH: SK2022928380

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**SO 01.1 - Kanalizačné prípojky**

Miesto:

Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 160,12**

D	D1		Práce a dodávky HSV				13 160,12
D	D1		Práce a dodávky HSV				2 453,35
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,744	0,93	14,64
2	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100,368	5,11	512,88
3	K	123202109	Príplatok k cenám za lepkosť vykopy zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m <sup>3</sup>	100,368	0,92	92,34
4	K	123302101	Výkop zárezu so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 4 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,712	8,72	154,45
5	K	123302109	Príplatok za lepkosť vykopy zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 4	m <sup>3</sup>	17,712	1,11	19,66
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	27,114	3,01	81,61
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	108,456	0,29	31,45
8	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,114	1,84	49,89
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,114	0,63	17,08
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,382	10,61	460,28
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	90,966	3,13	284,72
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia svpaniny	m <sup>3</sup>	19,242	14,89	286,51
13	M	5833731900	Štrkopiesok frakcia 0-16 STN EN 12620 + A1	t	34,636	12,93	447,84
D	D1		Práce a dodávky HSV				8 558,43
14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	7,872	36,02	283,55
15	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	77,400	0,90	69,66
16	M	2861420150	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 L=5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	10,000	93,06	930,60
17	M	2861420130	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 L=1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	10,000	21,66	216,60
18	M	2861420140	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 L=2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	6,000	39,30	235,80
19	M	2861420130	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 L=1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	6,000	21,89	131,34
20	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	16,000	4,42	70,72
21	M	2865402250	Koleno Acaro PP SN 12, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	16,000	31,95	511,20
22	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	16,000	4,30	68,80
23	M	2865401600	Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 200x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	16,000	9,15	146,40
24	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 315	ks	16,000	6,20	99,20
25	M	2865401370	Odbočka 45° KG 2000 PP, SN 10, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	16,000	235,84	3 773,44
26	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	16,000	9,04	144,64
27	M	5524213510	Liatinový poklop s rámom DN400, 1,5t -pre revízne šachty PIPELIFE	ks	16,000	20,65	330,40
28	M	2860008020	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	16,000	44,74	715,84
29	M	2860007980	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	16,000	51,89	830,24
D	D1		Práce a dodávky HSV				637,12
30	K	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	16,000	39,82	637,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D1	Práce a dodávky HSV				1 511,22
31	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	50,729	29,79	1 511,22

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**SO 02.1 - Čerpacia stanica**

JKSO:

Miesto: Dudince

KS:

Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**13 366,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 366,79	20,00%	2 673,36

**Cena s DPH**

**v EUR**

**16 040,15**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka

Agro Ladzany s.r.o.  
062 65 Hontianske Nemce 234  
045  
IČ DPH: SK2022328380

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

SO 02.1 - Čerpacia stanica

Miesto:

Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 366,79**

D D1

12 389,46

D D1

7 848,14

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm. -0.18100t	m <sup>2</sup>	4,000	5,43	21,72
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného. hr. do 100 mm. -0.13000t	m <sup>2</sup>	4,000	6,16	24,64
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,500	16,49	24,74
4	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m <sup>3</sup>	2,400	15,15	36,36
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,600	1,01	9,70
6	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,160	31,08	657,65
7	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	21,160	1,49	31,53
8	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,468	42,90	835,18
9	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	19,468	6,14	119,53
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	21,193	3,08	65,27
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	84,772	0,28	23,74
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,193	1,84	39,00
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,193	0,65	13,78
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,909	10,82	366,90
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,725	3,05	5,26
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	16,900	14,81	250,29
17	M	5833731900	Štrkopiesok frakcia 0-16 STN EN 12620 + A1	t	30,420	12,88	391,81
18	M	553	Dodávka - brit oceľový pre DN 1600 (cca 120kg)	ks	1,000	388,93	388,93
19	K	242111126	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 2000	m	6,210	82,13	510,03
20	K	242361811	Výstuž pláštá vodárenskej studne kopanej alebo spúšťanej z betonárskej ocele 10 216	t	0,018	1 148,18	20,67
21	K	243311112	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	m <sup>3</sup>	4,421	93,97	415,44
22	M	5922306660	Prstenec pre prečerpávaciu stanicu DW 1840 mm H 2000 mm, objem nádrže 4,02 m <sup>3</sup> , železobetónový	ks	2,000	915,04	1 830,08
23	M	5922306560	Prstenec pre prečerpávaciu stanicu DW 1840 mm H 1000 mm, objem nádrže 2,01 m <sup>3</sup> , železobetónový	ks	2,000	633,66	1 267,32
24	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	0,360	36,54	13,15
25	K	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vŕškárovaním jednodielnej	ks	1,000	20,58	20,58
26	M	5922632148	Železobetónová zákrytová doska DN1600/200	ks	1,010	365,82	369,48
27	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,400	12,26	78,46
28	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,400	2,64	16,90

D D1

433,46

29	K	410328715	Konštruk. vodorov. nadzákladného z betónu železového. hmot. výstuže nad 120 ka/m <sup>3</sup> tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,720	98,13	70,65
30	K	410328715	Konštruk. vodorov. nadzákladného z betónu železového. hmot. výstuže nad 120 ka/m <sup>3</sup> tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,402	98,67	39,67
31	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	2,535	36,01	91,29
32	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,024	95,80	2,30
33	K	457311127	Výrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m <sup>3</sup>	1,800	127,53	229,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1							150,04
34	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,000	3,40	13,60
35	K	566902161	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	4,000	16,54	66,16
36	K	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	4,000	17,57	70,28
D D1							978,15
37	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN	ks	2,000	20,75	41,50
38	M	5525034140	FFK prírubové koleno DN 50/30° EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	1,000	260,42	260,42
39	M	5525034150	FFK prírubové koleno DN 50/45° EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	1,000	149,52	149,52
40	K	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	18,400	0,59	10,86
41	M	2861302550	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 63x3,8 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	18,400	3,09	56,86
42	M	2865300150	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm, WAVIN	ks	1,000	6,73	6,73
43	M	3194900170	Príruba ISO pre PE potrubia DN 50/63, PN 16, istené proti posunu, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	1,000	28,29	28,29
44	M	2861699600	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	ks	1,000	6,36	6,36
45	K	877374272	Montáž kanalizačnej PP spojky korugovanej DN 300	ks	1,000	6,49	6,49
46	M	2865401750	Dvojhrdlová spojka KG 2000 PP, SN 10, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	34,91	34,91
47	K	898170018	Osadenie prechodky do stávajúcej šachty	ks	4,000	16,08	64,32
48	M	doy00000001	Clánková reťazová vložka pre potrubie DN50 - jadrový vrt d125	ks	1,000	77,24	77,24
49	M	doy00000002	Clánková tesniaca vložka pre potrubie DN324 - jadrový vrt d400	ks	1,000	194,91	194,91
50	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,400	1,38	25,39
51	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	18,400	0,78	14,35
D D1							979,64
52	K	931994111	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom "swell"	m	20,096	17,24	346,46
53	K	953171002	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	12,58	25,16
54	M	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	2,000	94,30	188,60
55	K	959947112	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 50 kg	kg	21,380	3,95	84,45
56	M	1400000840	Rúrka bezšvová nerez DN 76,1 hrúbka steny 3,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	4,000	20,89	83,56
57	M	1400010660	Nerezové koleno 90° rozmer 76,1 x 2/1,5D mm, akosť ocele 304L	ks	1,000	5,08	5,08
58	M	1400010661	Nerezové koleno 180° rozmer 76,1 x 2/1,5D mm, akosť ocele 304L	ks	1,000	99,73	99,73
59	K	971056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	20,000	0,62	12,40
60	K	971056007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	44,000	0,82	36,08
61	K	971056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	22,000	1,11	24,42
62	K	971056023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0,00301t	cm	22,000	3,35	73,70
D D1							2 000,03
63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	67,959	29,43	2 000,03
D D1							966,23
D D1							177,84
64	K	711512011	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šachiet z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobné	m2	22,859	4,30	98,29
65	M	2353200800	AQUAFIN-IC, 25 kg kryštalickej hydroizolačná hmota SCHOMBURG	kg	34,289	2,32	79,55
D D1							123,94
66	K	713530805	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	2,000	20,47	40,94
67	M	2781001300	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-75/2.5" priemer potrubia 75 mm 304334	ks	2,000	41,50	83,00
D D1							664,45
68	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	1,000	0,93	0,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	5530100004	Kompozitný rošt- GRP Gratings ISO NON FIRE 38x38x38 RAL7035	ks	1,000	39,01	39,01
70	K	767590190	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov Príplatok k cene za vvrezanie a úpravu otvoru	ks	2,000	2,41	4,82
71	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	12,224	10,93	133,61
72	M	6970010056	Zápusťný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL	m	12,468	20,86	260,08
73	K	767995225	Výroba atypického výrobku - rebrika	kg	50,000	4,52	226,00
D D1							11,10
D D1							4,14
74	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	2,000	1,24	2,48
75	M	3457100750	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09063 BA	m	2,000	0,83	1,66
D D1							6,96
76	K	230032027	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	spoj	3,000	2,32	6,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**SO 02.2 - NN prípojka**

JKSO:

Miesto: Dudince

KS:

Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 775,74**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 775,74	20,00%	355,15

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 130,89**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


6.5.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**SO 02.2 - NN prípojka**

Miesto:

Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 775,74</b>
	D	D1					1 775,74
	D	D1					1 775,74
1	M	M21-155	Elektromontáže	kpl	1,000	1 254,60	1 254,60
2	M	M037	Práce a dodávky	kpl	1,000	521,14	521,14



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**PS 01 - Čerpacia stanica**

JKSO:

Miesto: Dudince

KS:

Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 224,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 224,24	20,00%	1 044,85

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 269,09**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**Agro Ladzany s.r.o.**

962 65 Hontianske Nemce 234  
IČO: 45 302 545  
I: SK2022928380

Dátum a podpis:

6. 5. 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

6. 5. 2020

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**PS 01 - Čerpacia stanica**

Miesto:

Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 224,24**

	D	D1					4,59
	D	D1					4,59
1	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	7,400	0,62	4,59
	D	D1					5 219,65
	D	D1					5 219,65
2	M	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 30 "zmontovanie a osadenie čerpadla s pätkovým kolenom odskúšanie súpravv	hod	30,000	16,74	502,20
3	M	150 1D0300R	Rúry nerezové bezošvé priemer 60x5	m	7,500	32,09	240,68
4	M	150 1D0301R	Oblúk nerezový bezošvé priemer 60,3 x 2,0 R=76	ks	1,000	87,24	87,24
5	M	1400011640	Nerezový T kus rozmer 60,3 x 2 mm, akosť ocele 304L	ks	1,000	6,81	6,81
6	M	1400010440	Nerezový lemový krúžok rozmer 60,3 x 2 x 2 mm, akosť ocele 304L	ks	7,000	1,69	11,83
7	M	1400011000	Nerezová príruha točivá rozmer 60,3 x 10 mm PN10/16, akosť ocele 1.4301	ks	7,000	10,75	75,25
8	M	3691100126	Oceľové nerezové lanko priemer 6mm	m	1,500	2,45	3,68
9	M	150 1D0307R	Spätná klapka guľová závitová DN 50	ks	2,000	61,71	123,42
10	M	150 1D0308R	Rúra vodiaca pre čerpadlo pozink	m	3,600	30,02	108,07
11	M	426 125520R	Čerpadlo kalové	ks	2,000	1 577,08	3 154,16
12	M	4222520200	Posúvač doskový s nestúpajúcim vretenom, z liatiny DN 50, PN 6/10 na vodu, HAWLE	ks	2,000	410,28	820,56
13	M	999 990100	Ostatný materiál pomocný	kg	5,000	17,15	85,75



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**PS 02 - Meranie a regulácia**

JKSO:

Miesto: Dudince

KS:

Dátum: 28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 807,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 807,61	20,00%	361,52

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 169,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.5.2020

Pečiatka



Agro Ladzany s.r.o.  
962 65 Hontianske Nemce 234  
IČO: 45 200 545  
928380

# ROZPOČET

Stavba:

Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince

Objekt:

**PS 02 - Meranie a regulácia**

Miesto:

Dudince

Dátum:

28. 4. 2020

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ:

Agro Ladzany s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 807,61**

D D1

**1 807,61**

D D1

**1 807,61**

1	M	M036	Rozvádzač piliarový zo zemným dielom, umiestnenie	ks	1,000	125,11	125,11
2	M	M002	CYKY-J 5x6	m	10,000	2,77	27,70
3	M	M003	chránička KOPOFLEX 40/32	m	7,000	0,44	3,08
4	M	M004	Motorový spúšťač 4-6,3A	ks	2,000	33,84	67,68
5	M	M005	Kontakt na motorový spúšťač NC/NO	ks	2,000	1,77	3,54
6	M	M006	Stykač 32A/3	ks	2,000	47,79	95,58
7	M	M007	Stykač 63A/3	ks	1,000	66,86	66,86
8	M	M008	Stykač 20A 1Zap kontakt	ks	2,000	12,75	25,50
9	M	M009	Stykač 20A 2Zap kontakt	ks	1,000	16,11	16,11
10	M	M010	Stykač 20A 1Zap/1Vyp kontakt	ks	1,000	11,60	11,60
11	M	M011	Istič B6/1	ks	1,000	27,78	27,78
12	M	M012	Vypínač 32A/3	ks	1,000	18,84	18,84
13	M	M013	Prepätová ochrana 12,5kA B+C	ks	1,000	137,84	137,84
14	M	M014	Svorkovnica (PE/N)	ks	2,000	3,00	6,00
15	M	M015	Ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	19,03	19,03
16	M	M016	Radová svorka	ks	15,000	6,67	100,05
17	M	M017	Radová svorka odbočná pre L1	ks	1,000	16,10	16,10
18	M	M018	Tlačidlo vratné hříbové	ks	1,000	4,85	4,85
19	M	M019	kontakt na tlačidlo 1Z	ks	2,000	3,90	7,80
20	M	M020	tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	29,92	29,92
21	M	M021	Vypínač 1-pól/230V	ks	1,000	18,99	18,99
22	M	M022	Prepínač 1-2	ks	1,000	30,13	30,13
23	M	M023	Pamätové relé MR41 Elko-ep	ks	1,000	15,63	15,63
24	M	M024	CY 1,5	m	50,000	0,13	6,50
25	M	M025	CY 2,5	m	10,000	0,32	3,20
26	M	M026	Svetelná výstraha	ks	1,000	48,62	48,62
27	K	M027	Uzemnenie rozvádzača	kpl	1,000	13,00	13,00
28	M	M028	Prepojovacie lišty , svorkovnice, mostíky,HUD	kpl	1,000	31,55	31,55
29	K	M029	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm	ks	20,000	1,49	29,80
30	K	M030	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 25mm	ks	5,000	0,92	4,60
31	K	M031	Podružný materiál/práca	kpl	1,000	42,40	42,40
32	M	M032	Plavák	ks	4,000	55,11	220,44
33	K	M033	Kabeláž k plavákom	kpl	1,000	34,87	34,87
34	K	M034	Kalibrácia plavákov (nastavenie správnych hladín v ktorých má plavák pracovať)	kpl	1,000	96,13	96,13
35	K	M035	Prípojenie plavákov do Rozvádzača RM	ks	4,000	3,86	15,44
36	K	M031	Podružný materiál/práca	kpl	1,000	42,91	42,91
37	K	50	Montáž Rozvádzača RM	kpl	1,000	342,43	342,43