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B.3. OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Navrh“
ZMLUVA O DIELO

Cislo ZMIUVY....coriiiccteeeecre e

uzavreta podla § 536 a nasledujticich Obchodného zakonnika

¢l 1
Zmluvné strany

1.1

Objednavater: Mesto Dudince

Sidlo ; Okruzna 212/3, 962 71 Dudince

V zastlpeni : PaedDr. Du$an Strieborny- primator mesta
ICO 00319902

DIC : 2021152474

Bankové spojenie : VUB banka, a.s.

IBAN: SK13 0200 0000 0033 9760 1253

Telefon : +421 45 5583112

Zastupca k rokovaniam |
realizacie zmluvy:

Tel:

e-mail :

(dalej v texte ,objednavatel")

1.2

Zhotovitel: Zdruzenie - Dudince

Hlavny partner: EUROVIA 8K, a.s.

Statutarny organ: Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Danéisin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené rokovat'

vo veciach zmluvnych: Ing. Milos Farkas, riaditel zavodu Stred, +421 908 714 098,
milos.farkas@eurovia.sk

vo veciach technickych: Ing. Milo§ Farkas, riaditel zavodu Stred, +421 908 714 098,
milos.farkas@eurovia.sk

1GO: 31651 518

IC DPH: SK2020490274

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Bankoveé spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK8509000000005144106464

Telefon, fax: +421 908 714 098, Ing. Milo§ Farkas$, riaditel zavodu Stred

e-mail: milos.farkas@eurovia.sk
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Finanény partner: BFF Central Europe s.r.o.

Sidlo: Mostova 2, 811 02 Bratislava - mestska ¢ast' Staré Mesto
Zastapeny: MVDr. Ladislav Valdbek — konatel

ICO: 44 414 315

IC DPH: SK2022706950

(dalej v texte ,zhotovitel)

cl. 2
Podklad zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je ponuka uchadzaéa a

2.1 vysledok procesu verejného obstaravania na obstaravanie zakazky stavebnych
prac, definovanych v dal$ich ustanoveniach tejto zmluvy.

cl. 3
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela zrealizovat dielo:

»Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikéacii vo vlastnictve mesta Dudince®

Bljgﬁ diela:

SO 01- S0 01 Ulica Mérovska

SO 02 - SO 02 Ulica Sladkovicova
SO 03 - SO 03 Ulica B. Tablica

SO 04 - SO 04 Ulica Maly rad

Rozsah realizacie diela bude v sulade s projektovou dokumentaciou (PD stavby) a
ocenenym vykazom vymer, ktoré tvoria prilohu &. 1 k tejto zmluve o dielo.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje realizovat stavebné prace na vystavbe miestnych
komunikacii, v rozsahu a v zmysle objednavatelom spracovane; projektove;
dokumentacie stavby miestnej komunikacie a podla podmienok vydaného
stavebneho povolenia pre vystavbu miestnych komunikacii a stavebné prace na
obnove miestnych komunikacii v rozsahu objednavatelom predloZeného vykazu
vymer. Prace budl realizované v rozsahu zhotovitelom oceneného vykazu vymer.
Zhotovitel zabezpe&i na jednotlivé objekty spracovanie zjednodusenej PD
s technickou spravou, situaciou a charakteristickymi rezmi v stlade so vietkymi
prislusnymi pravnymi a technickymi normami za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve,

33 Zhotovitel' sa zavazuje pri realizacii stavebnych prac v meste Dudince dodrzat
hlavne nasledovné technické poziadavky:

prace realizovat v sulade s platnymi STN, EN a predpismi, zakonmi a
nariadeniami tykajucimi sa bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,
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Uroven kvality preukaze zhotovitel osveddenim autorizovanych skusobni o
skuske dodavanych vyrobkov alebo tovarov, alebo vyhlasenim o zhode vyrobku
s technickymi Specifikaciami, prip. certifikatom vyrobku.

Ukoncene prace podla jednotlivych objektov v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy bude
preberat’ pisomnym zapisom povereny pracovnik mesta Dudince. V pripade
potreby realizacie prac nezahrnutych v predmete zmluvy, budu tieto prace
vykonané len po prechadzajicom pisomnom suhlase objednavatela a ocenené
v zmysle platného cennika Cenekon alebo ODIS.

Objednavatel sa zavazuje riadne zrealizované dielo specifikované v ¢lanku 3 v
pozadovanej kvalite a rozsahu prevziat postupne po jednotlivych objektoch a
zaplatit' zafi dohodnutd cenu v zmysle &lanku 7 bod 7.1 tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v pozadovanej kvalite a rozsahu uvedené
v clanku 3, ktoré vykona vo viastnom mene, na svoje naklady ana vlastnu
zodpovednost a nebezpedenstvo. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat' na
realizaciu inej osobe. Tym nie je dotknuté préavo zhotovitela realizovat' Giastkové
prace a dodavky prostrednictvom tretich osob.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skutoénostou, e kvalitou diela sa pre Ucely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podla é&l. Il tejto zmluvy so zretefom na
ustanovenie § 46 zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zakon) vzneni neskorsich predpisov, vzmysle ktorého
zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost' vypracovania dokumentacie podla §
45 ods. 2 citovaného zakona a za realizovatelnost stavby podla nim vypracovane;j

dokumentacie.

cl. 4
Cas plnenia

Zacatie: do 10 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Ukoncenie: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska
sa vykona na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela podpisanim preberacieho
protokolu zastupcami G¢astnikov zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle &lanku 3 bod
3.1 na odovzdanie pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa objednavatel
toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle &lanku 3 bod 3.2 prevziat aj
v skorSom termine. Objedndavatel nema povinnost takto prevziat stavebne objekty
ktoré maju vady, mimo drobnych vad a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpecénej prevadzke diela.
Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela so stanovenim terminu ich odstranenia

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupésobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s pinenim
zavazku.
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PreruSenie plnenia diela je pripustné na nevyhnutnt dobu z dévodu dihodobych
nevhodnych poveternostnych podmienok a inych nepredvidate/nych okolnosti
suvisiacich s vystavbou, potvrdenych objednavatelom. O dobu prerusenia sa
prediZuje lehota ukoné&enia podla &lanku 4, bod 4.1,

Vy§Sia moc a vynimoé&né rizika.
e Pre ucely tejto zmluvy sa za :

vys$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemésu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

vynimo€né rizika povazuju pripady, ktorymi su pokial priamo nepriaznivo
ovplyviuji vyhotovenie diela napr. vojna, vojnovy stav, invazia, &iny cudzich
nepriatefov, povstanie, revolticia, vzbura, vojnovy pué, nasiiné uchvatenie moci,
obcianska vojna, nepokoje, nasilnosti, vSeobecny rozvrat (pokial sa netyka iba
zamestnancov zhotovitela) a kontaminacia radioaktivitou z nuklearnych paliv
a nuklearnych odpadov alebo radioaktivnych toxickych vybusnin

e Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia
sa vysSej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada
druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$s§iu moc, pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstipenia nastant dfiom dorugenia oznamenia.

¢l. 5
§ Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa élanku 3 bodu 3.2 tejto zmluvy je

stanovena dohodou vzmysle § 3 zakona & 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 444 000,00 €
DPH 20%: 88 800,00 €
Celkova cena diela vratane DPH: 532 800,00 €

Slovom: pat'stotridsat’dvatisicosemsto eur

Cena za zhotovenie jednotlivych objektov diela a cena za celé zrealizované dielo
v rozsahu ¢lanku 3 bodu 3.2 je v sllade so zhotovitefom ocenenym vykazom vymer,
uvedenym v prilohe €. 1.

V cene je zapotitané aj poistenie diela podas vystavby, porealizaéné digitalne
zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo dalSich
docasnych zariadeni a pod.

Podrobna kalkulacia jednotlivjch objektov podla c¢lanku 3 bod 3.2. vratane
Jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe €.1, ktord obsahuje zhotovitelom
oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela podra &lanku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahiha realizaciu
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predmetu zmluvy podla ¢Elanku 3, platobné podmienky v zmysle &lanku 7 a
zodpovednost za vady v zmysle ¢lanku 10 tejto zmluvy o dielo. Je vypracovana v
zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, formou zhotovitelom
ocenenych vykazov vymer, ako cena za predmet diela, v &leneni podla Specifikacie
vzmysle €lanku 3 bodu 3.1 s uvedenim ceny, podmienok splacania diela a zaruky
za dielo. Do dohodnutej ceny uchadzaé zahrnie v8etky naklady suvisiace
s predmetom zakazky. Oceneny vykaz-vymer jednotlivych stavieb - objektov je ako
priloha €.1 st¢astou tejto zmluvy o dielo. Jednotkové ceny uvedené v ponuke
pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti nevyhnutné na riadnu
realizaciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skusky a merania, poplatky
za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za
zriadenie staveniska, za zameranie podzemnych sieti, dovoz materidlov, strojov
a zariadeni staveniska a pod.) vrozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych
podmienok. Zhotovitel sa zavadzuje za takto stanovent cenu zhotovit dielo
v rozsahu podla tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvySenych nakladov z dévodov
narocnosti zhotovovania po stranke vecnej, technickej ako aj odborne;.

Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny v stlade s &lankom 6 a ¢lankom 7
tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavené faktiry za cenu diela budl obsahovat DPH podla
platnych pravnych predpisov.

cl.6
Fakturacné podmienky

Diiom ukonéenia celého diela je den, v ktorom dojde k odovzdaniu posledného
objektu uvedeného v ¢lanku 3, bod 3.1 tejto zmluvy.

Podkladom pre fakturaciu ceny diela budu doklady o odovzdani a prevzati
skutocne zrealizovanych jednotlivych objektov v zmysle &.3 bod 3.1 potvrdené
poverenym zamestnancom Mesta v zmysle &l. 3, bod 3.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel cenu diela vyfakturuje jedinou fakturou, ktor( zhotovitel vystavi po
zrealizovani a odovzdani diela a to do 15 dni od odovzdania diela objednavatelovi. .
Faktura musi obsahovat nalezitosti fakttry podra osobitnych predpisov, najma:

a) oznacenie diela a jednotlivych objektov,

b) oznaCenie povinnej a opravnenej osoby (pravnicka alebo fyzickd osoba

objednavatela a zhotovitela), adresa, sidlo, identifikacia,

c) Cislo zmluvy /predmet zmluvy/,

d) Cislo faktury,

e) mnozstvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym supisom vykonanych

prac,

f) datum vyhotovenia a datum dodania, datum splatnosti,

g) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,

h) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Prilohou faktiry bude splatkovy kalendar vzmysle ¢l 7 bod 7.1 zmiuvy,
s uvedenim terminu a sumy kazdej splatky. Objednavatel sa zavazuje splatkovy
kalendar vyhotoveny v sulade s &l. 7 bod 7.1 zmluvy akceptovat.
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V pripade, ze faktlra nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v predchadzajicom
odseku, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi do 7 dni od jej dorucenia
na prepracovanie.

el 7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovi cenu diela vratane DPH podla &lanku 5
uhradi objednavatel na zaklade faktury v zmysle ¢l. 6, a to v 120-tich rovnomernych
splatkach. Prvii splatku uhradi k 25. janudru 2019 a nasledné splatky vzdy k 25. diu
v kalendarnych mesiacoch nasledujicich po mesiaci, v ktorom bola splatna prva
splatka, a to az do Uplného splatenia zavazku. V pripade, Ze den splatnosti splatky
pripadne na iny ako pracovny def, bude takato platba uhradena najblizsi
nasledujlci pracovny defi. Uhradenim platby sa rozumie pripisanie na U(cet
zhotovitela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania najmenej s 2 (dvomi) po sebe iddcimi
splatkami v zmysle bodu 7.1 tohto ¢lanku, moézZe zhotovitel uplatiovat vogi
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy, aj zacaty, den
omeskania.

Objednévatel méze splatit celkovi cenu diela alebo jeho ¢ast aj pred
dohodnutym terminom splatky podla bodu 7.1 formou mimoriadnej, resp.
predCasnej splatky. Mimoriadna splatka musi byt zaplatena ku diu splatnosti riadnej
splatky podla splatkového harmonogramu. Umysel realizovat mimoriadnu, resp.
predcasnu splatku, musi Objednavatel pisomne oznamit' Zhotovitelovi minimalne 15
dni pred jej planovanym terminom. Stgastou oznamenia musi byt aj informacia o
Cisle splatky alebo splatok, ktoré Objednavatel mimoriadnou resp. predcasnou
splatkou uhradza. Zhotovitel, méze na iadost Objednavatel, mimoriadnou splatku
rovnomerne zauctovat aj na Uhradu pomernej &asti kazdej planovane] a este
neuhradenej splatky. Zhotovitel zagle Objednavatelovi do 10 (slovom: desiatich) dni
odo dna pripisania mimoriadnej splatky na ucet novu prilohu faktdry podla bodu 6.4,
obsahujucu Upravu splatkového kalendara zohladnujucu zrealizovant mimoriadnu
splatku podla Ziadosti Objednavatela a Objednavatel sa zavazuje takito zmenu
splatkového kalendara akceptovat.

cl. 8
Suhlas objednavatefa k postipeniu pohfadavky zhotovitefom

Zhotovitel' nesmie postupit pohfadavku vyplyvajucu z tejto zmluvy na iny subjekt.
Toto ustanovenie predstavuje zakaz postupenia pohladavky a v zmysle ustanovenia
§ 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika tvori prekazku pre postipenie pohladavky.
V pripade, ak zhotovitel porusi toto ustanovenie a postupi pohladavku na iny
subjekt, je takéto postipenie pohladavky neplatné a zhotovitel je za porusenie
zakazu postupenia pohladavky povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z celkovej sumy takto postupenej pohladavky.

¢l 9
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Zaruka za kvalitu verejnej prace

Zhotovitel' zabezpedi vystavenie zabezpeky objednavatelovi, ktorou kryje naroky
objednavatela pocas zaruénej doby a to vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane
DPH. Zabezpeku vystavi zhotovitel najneskdr 10 dni pred ukon&enim predmetu
zmluvy ato formou poskytnutia bankovej zaruky bankou s platnou bankovou
licenciou Narodnej banky Slovenska, Bankova zaruka musi platit' na celt dobu
zarucnej doby. Bankovu zaruku poskytnut’ zhotovitelom v sulade s tymto bodom je
objednavatel' povinny prijat. Prava z Bankovej zaruky je objednavatel opravneny
uplatnit v pripade potreby odstranenia vad diela vyplyvajlcich z opravnenych
reklamacii, ktoré zhotovitel neodstrani ani po opakovanej pisomnej vyzve v termine
stanovenom v zmluve a ak takyto termin nie je stanoveny, tak v primeranom termine
stanovenom objednavatelom. Suhlas zhotovitela na odstranenie vad sa nevyzaduje.
V pripade sporov, ¢&i ide o opravnenu reklamaciu, budu po vyCerpani v8etkych
dbkaznych prostriedkov dojednanych v tejto zmluve o dielo pouZité dalSie postupy v
zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel  zabezpeéi v spolupraci s projektantom stavby vypracovanie
skusobného Planu v zmysle § 13 zakona & 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov o verejnych pracach

¢l. 10
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto
zmluvy bude zhotovené v stlade s dohodnutymi podmienkami a e po dobu trvania
zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiy upozornil objednavatela, a ten na ich
pouziti trval.

Zaru€na doba je 60 mesiacov a zadina plynut’ od datumu zapisni¢ného prevzatia
kazdého jednotlivého objektu objednavatelom. Pod jednotlivym objektom sa
rozumie Cast Specifikovana v &lanku 3, bod 3.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba sa tyka
celého diela, ktoré vytvori zhotovitel v stlade s vykazom vymer.

PoCas zarutnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vady diela
pisomne reklamované objednavatefom. Opravnene reklamované vady diela sa
zhotovitel' zavazuje odstranit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomne] reklamacie,
pokial sa s objednavatelom pisomne nedohodne na inom termine ich odstranenia.

Ak zhotovitel ani na zaklade opakovanej opravnenej reklamacie neodstrani vady
diela anedohodne sa s objednavatelom ani na inom termine a spésobe ich
odstranenia, moze objednavatel odstranit vady diela inym zhotovitelom. Naklady na
odstranenie  opravnenych reklamovanych vad diela objednavatel uhradi
z poskytnutej bankovej zaruku, uvedenej v élanku 9, bod 9.1 tejto zmluvy.

cl. 11
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Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predlozit objednavatefovi na
odsuhlasenie vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu stavebnych prac
jednotlivych objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripravi
zhotovitel tak, aby reSpektoval zachovanie plynulosti cestnej premavky na uzemi

Mesta.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko prvého objektu
najneskér 10 dni od nadobudnutia Gginnost; tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
bude realizovat' po &astiach pre jednotlivé objekty podia &lanku 3, bodu 3.1 na
zaklade schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych
prac, ktory sa stane prilohou ¢&. 3 tejto zmluvy. V pripade nepriaznivych klimatickych
podmienok vzhladom k zabezpeéeniu technologickych postupov vystavby si
objednavatel' vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko v neskorSom termine, len ¢o
nastanu priaznivé klimatické podmienky pre realizaciu prac. Zhotovitel bude k
odovzdaniu staveniska objednavatelom pisomne vyzvany a na zéklade vyzvy sa
zhotovitel zavazuje stavenisko prevziat najneskor do troch dni od prevzatia vyzvy. V
pripade odovzdania staveniska v neskor§om termine bude vecny, Casovy a finanény
harmonogram postupu stavebnych prac jednotlivych akcii zhotovitelom upraveny.

Prislusné povolenie na dogasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych
pléch pre potrebu realizacie diela zabezpetuje zhotovitel na vlastné naklady.

Zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska s( suéastou zmluvnej
ceny dohodnutej podla ¢lanku 5 tejto zmluvy o dielo.

Vypracovanie projektu doéasného dopravného znacéenia, jeho umiestnenie
a udrZiavanie dopravnych znagiek zabezpeci zhotovitel na viastné naklady.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢gase premavky vozidiel po
komunikaciach, na ktorych sa tieto prace vykonavaju, zhotovitel zabezpedi riadenie
premavky nalezite pou¢enymi osobami na viastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia tretich oséb, ktoré sa
mbézu na stavenisku nachadzat, pricom vstup tretich oséb na stavenisko nie je
mozné vyludit.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu
vysledkom jeho &innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vliastné naklady.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik
s potrebnymi naleZitostami. Povinnost viest dennik sa kongi odovzdanim diela. Do
dennika sa zapisuju v3etky skuto&nosti rozhodujlce pre realizaciu diela, najma
udaje o ¢asovom postupe prac, zdédvodnenie odchylok a udaje potrebné k vypoétu
ceny. V priebehu pracovného éasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je
k dennym zaznamom potrebné stanovisko objednavatela, musi byt toto stanovisko
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zaznamenane do dennika do troch pracovnych dni.

Zhotovitel' sa zavazuje pisomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v
¢lanku 1 vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt' zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimaine tri pracovne dni vopred. Ak sa
objednavatel bezdévodne v uvedenej lehote nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, je zhotovitel opravneny takéto prace zakryt' a pokracovat' v realizacii diela. Ak
objednavatel bude dodatocne poZzadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatefa. Ak sa véak pri dodatoénom odkryti
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady znasa zhotoviter.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu so zapisom o odovzdani jednotlivych
objektov predmetu zmluvy certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouzitych
materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
vsetkych skisok predpisanych prislusnymi STN, EN.

Povinnost  vykonat predmet zmluvy bude splnena odovzdanim riadne
zrealizovaného diela v jeho jednotlivych objektoch objednavatelovi na zaklade
zapisu o odovzdani a prevzati diela v stlade so stavebnym zakonom.

Po ukonceni predmetu zmluvy zhotovitel doda objednavatelovi pre kazdu jednotlivi
Cast' porealizacné zameranie, v ktorom bude zaznamenany skutocne zrealizovany
rozsah prac aodovzda ich v troch vyhotoveniach a v digitdlnej forme
objednavatelovi

Zhotovitel musi byt poisteny zodpovednostou za &kodu sposobenu pri vykone
povolania vo vySke minimalne 0,5mil. EUR.

Zhotovitel zodpoveda za &kody, ktoré boli spdsobené pri vykonavani predmetu
zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretich oséb a inom majetku.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na zdravi a majetku tretich o0séb
sposobené zanedbanim povinnosti, ktoré je zhotovitel vzmysle tejto zmluvy
povinny zabezpedit.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace tak, aby neznehodnocoval vykon prac
inych pravnickych oséb a je povinny s nimi spolupracovat’.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel

je zodpovedny za bezpeénost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas
celej doby realizacie diela vratane doby dohodnutej na odstrafiovanie pripadnych
vad na nom,

sa zavazuje, ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli, predchadzat $kodam a (razom oséb alebo verejného &i
iného vlastnictva v dosledku zni¢enia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
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Zhotovitel je zodpovedny za bezpegnost vSetkych osoéb opravnenych byt na
stavenisku a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb.

11.17.4 Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrZiavat smernice organov poZziarnej ochrany a podniknut
vSetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstranovania
pripadnych vad na Aom, aby zabranil vzniku poziaru.

14.17.5 Ochrana Zivotného prostredia

a/ Potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom, je zhotovitel
povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim.
Podla toho mé teda zbierat vietky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov
vyrobného, a komunaineho odpadu adopravit ich na skladku uréeni resp.
schvéleni objednavatelom pripadne organom $tatnej spravy a prislusného
odboru. Nedevastovat verejnu zelef a po ukonéeni prac tuto zhotovitel uvedie do
pbévodného stavu.

b/ Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo
latky.

¢/ Vpripade nedodrzania odseku 11.17.4 a/ a 11.17.4 b./ sa zhotovitel zavazuje
znaSat vSetky dopady (sankcie, pokuty, zavazky z rozhodnuti a pod.), ktoré budu
uplatnené vodi o‘bjednévatel‘ovi.

d/ Zhotovitel prebytoény material, odpady a sute, bude deponovat na skladkach,
ktoré taky material umoznuju skladovat. Original dokladu o uloZeni na skladku
predloZi objednavatelfovi ku dfu vystavenia faktry a sumérne, ku dfu
preberacieho konania jednotlivych akcii. Neprediozenie tychto dokladov sa
povazuje za vadu dodavky.

¢l. 12
Kvalitativhe podmienky diela

121 Dielo bude zhotovené z materialov vyhovujucich podmienkam STN EN 13043,
STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude
predlozené vyhlasenie zhody vyrobkov v zmysle platnych STN a EN. Stavebné
prace budu vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebnych materialov
a hotovej Upravy sa overuju v Stadiu pripravy materidlov, pocas celej realizacie diela
ako aj po jeho ukonceni. V sllade s platnymi STN, EN budu vykonané tieto druhy
skusok:

a) preukazné skusky,

b) kontrolneé skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
preukaznych skusok,

c) preberacie skisky hotovej Gpravy, ktorych vysledky st podkladom pre preberanie
prac.

12.2 Preukazné skusky su skasky vykonané akreditovanou skusobriou, ktoré je
zhotovitel povinny odovzdat po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a predlozit ich
objednavatelovi pred zacatim stavebnych prac. Kontrolné skusky sa vykonavajl
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v akreditovanych skugobnych laboratériach zhotovitela, alebo na poziadzne
objednavatela v inom nezavislom akreditovanom laboratériu. Vysledky tychio
skuSok budli bezprostredne po ich vykonani odovzdavané objednavatelov:
Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti objednavatela pripadne nim poverenz;
osoby a zhotovitela. Tieto skusky sa musia vykonat' v rozsahu stanovencm
prislusnymi STN a EN.

12.3 Podkladom pre prevzatie kazdej konstrukénej vrstvy alebo ¢asti diela su
vysledky skisok vykonané a objednavatelom odstihlasené na hotovej Uprave.

12.4 Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znackou CE v zmysle plathnych STN
EN a kvalita vykonavanych prac certifikatom systemu vnutropodnikovej kontroly. Pre
prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy STN EN I1SO 9001:2001/EN I1SO
9001:2000 v platnom zneni.

12.5 Zhotovitel' zabuduje len materialy oznagené znadkou zhody podla &. 133/2013
Zz. avyhlasky ¢ 162/2013 Z. z. Pri realizacii prac zhotovitel zabezpeéi
rozprestretie asfaltovej zmesi finisérom, ktory dosiahne mieru zhutnenia pod
hladiacou doskou min. 83 %.

12.6 Pre zabezpelenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych vrstiev
diela musi zhotoyitel' pouzit' technické zariadenie pre dodavku asfaltovych zmesi
(vyrobia - obalovacie centrum) nepresahujlicu vzdialenost 60 km od stredu mesta
podla portalu http://maps.google. sk.

12.7 Asfaltova zmes musi byt vyrobena automatickou obalovacou sUpravou
s technickym vybavenim a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrzana presnost
davkovania s max odchylkou 3% a davkovanie jednotlivych zloZiek kameniva
s odchylkou 5%. Davkovace a teplomery musia byt overené. Pri preprave musi byt
asfaltovda zmes chranena pred ochladzovanim, resp. dazdom. Na rozprestieranie
asfaltovych zmesi sa pouZiju finidery s automatickym nivelizaénym zariadenim
a vyhrievacou predhutiiovacou kladinou. Na hutnenie sa pouziji vibracné a statické
valce. Mieru zhutnenia zhotovite! preukdZe nedestruktivnou metddou sondou
Troxler a odberom jadrovych vrtov.

cl. 13
Zanik zmluvy

1241 Odsttpenie od zmluvy

13.1.1 Odstupenie od zmiuvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana
poskytla druhej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od
zmluvy odstupi.

13.1.2 Pre odstdpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zakonnika.

13:1:8 Odstupenie od zmluvy je mozné pri podstatnom poruseni zmluvy niektorou zo
zmluvnych stran.

1314 Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit' z titulu vy$$ej moci.
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Vy§Sou mocou sa rozumie udalost pri vietkej starostlivosti nepredvidate’nz =
zaroven pri véetkom moznom Gsili neodvratitelna. Vy&8ou mocou méze byt napr
zosuv pody, Uder bleskom, samovznietenie, povodne, zaplavy a pod.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvne strany oznaduji porusenie zmluvy za podstatné ak :
zhotovitel nezacéne na zaklade dévodov na strane zhotovitela s realizaciou
jednotlivych objektov v stlade s &, 4.1. tejto zmluvy,
zhotovitel bude meskat s dodanim diela dihsie ako dva tyZzdne oproti zmluvnému
terminu v zmysle odsuhlaseného harmonogramu a spdsobi si ho dévodmi nz
strane zhotovitela,
u objednavatela bude zavedena nutena sprava podla zakona &. 583/2004 Z.z. o
rozpoctovych pravidlach Uzemnej samospravy a o zmene a doplneni niektorjch
zakonov, v zneni neskorsich predpisov,
na zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho likvidacia (okrem
dobrovolnej likvidacie za Gcelom reorganizécie alebo fuzie),
zhotovitel nedodrzi ustanovenia &l. 12 tejto zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy st vyssie uvedené pripady.

Podstatné porusenie tejto zmluvy ma za nasledok, e opravnena strana
moze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstipit podfa § 344 v spojeni s § 349
Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné
strany ako nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavizku
podla § 346 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

Pokial objednavatel odstupi od zmluvy pre jej podstatné porusenie
zhotovitelom, finanéne sa vysporiadaju len prevzaté, ucelene funkéné casti diela.

¢l. 14
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie,
ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam, alebo ich
nepouzije pre iné Ucely, nez pre pinenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevztahuje
na informacie poskytované podla zakona &. 211/2000 7. z. o slobodnom pristupe k
informacidam v zneni neskorsich predpisov. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su besne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner neochrani zodpovedajlicim spdsobom.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou a v stlade s opisom a rozsahom prac uvedenych v prilohe ¢.1 a 2
tejto zmluvy. Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavédzné pravne predpisy, technické
normy a technickeé predpisy platné v SR a EU. Zaroven sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe &.1, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami,
pripadne vyjadreniami vecne a miestne prislusnych organov.
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14.3 Zmiuvné strany dojednali pre pripad porudenia zmluvne] povinnosti zmiuw
pokutu. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu, ak ==z
dostane do omeskania:

al s plnenim zmluvnej povinnosti uvedenej v ¢lanku 4, bod 4.1, zmluvna pokutz }
dohodnuta vo vyske 0,03 % z ceny celého diela vratane DPH podla ¢lanku 5 boau
5.1 a to za kazdy den omeskania,

b/ s odstranenim opravnene reklamovanych vad objektu v lehote a za podmienok
dohodnutych v &lanku 10, bod 10.4 tejto zmluvy, zmluvna pokuta je dohodnuta vo
vyske 0,03 % z ceny celého diela vratane DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.1 a to z=
kazdy deri omeskania,

¢/ s plnenim zmluvnej povinnosti uvedenej v €lanku 9, bod 9.1., zmluvna pokuta je
dohodnuta za kazdy der omeskania vo vyske 0,03 % z ceny celého diela vratane
DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.1..

Zmluvna pokuta bude udelens aj ked objednavatelovi porugenim povinnosti
zhotovitefom nevznikne $koda.

(§4]

14.4 Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje ze vyska
zmluvnej pokuty je primerana zabezpecovanej povinnosti a dohodnuts v stlade so
zasadami poctivého obchodného styku.

. cl. 15
Udaje o subdodavatefoch

15.1 Zhotovitel do ¢asu uzavretia tejto zmluvy nema Ziadnych subdodavatelov.

15.2 Subdodévatel’o?n na Ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnul odplatnt zmluvu na plnenie urcitej &asti
zakazky. Hospodarskym subjektom je fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina
takychto oséb, ktora na trh dodava tovar, uskutoCiiuje stavebné prace alebo
poskytuje sluzbu.

163 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu
Udajov o subdodavatelovi, ako aj onovom subdodavatelovi na zaklade Zmeny
subdodavatela vykonanej podra pravidla uréeného pre zmenu subdodavatelov a to
vrozsahu Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

15.4 Pravidlo pre zmenu subdodavatelov poCas plnenia zmiuvy je nasledovné.
Subdodéavatel  musi byt odsuhlasenych obidvoma Zmluvnymi stranami.

185 Objednavatel na zaklade zmeny Udajov o subdodavatelovi alebo o novom
subdodavatelovi overi ich zapis v registri partnerov verejného sektora podla zakona
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov.

¢l. 16
Zaverecné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost’ nadobudne diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

16.2 Zmeny alebo dopinky k tejto zmluve je mozné prijimat’ len formou pisomnych
dodatkov.
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16.3 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisuSam
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

16.4 Zmluvné strany suahlasia so spractvanim osobnych (dajov uvedenych v zmiuwe

L= -

s mestom Dudince, za podmienok vzmysle zakona ¢. 122/2013 Z.z. 0 ocrrare

- =

osobnych Udajov v platnom zneni. Informacny systém bol zaregistrovany Uradom
na ochranu osobnych tdajov pod registracnym Gislom 245984.

16.5 Tato zmluva je wvyhotovena v siedmich vyhotoveniach, z ktorych &tyri ona—=
objednavatel a tri zhotoviter.

16.6 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze sa oboznamili so znenim tsua
zmluvy, suhlasia s nim a prehlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani zz
inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy su :

Priloha ¢. 1 Ocenené vykazy vymer
Priloha ¢&. 2 Splatkovy kalendar (dolozi Uspedny uchadzaé pred podpisom zmluvy)

Priloha €. 3 Vecny, éasovy a financny harmonogram stavebnych prac (vypracuje sa po
podpise zmluvy s Uspes§nym uchadzacom)

Priloha €. 4 Zoznam subdgqdavatelov

Objednavate £ S N\ TR P
\
|
PaedDr. Dué&n Strieborny™~ [ 1) Ing. Rébet Sinaly
primator mesta Dudince S podnreddeda nredstavenstva a s,
El

Ing. Jurd Danérifl'n
¢len prgdstavenstva a.s.
EURQVIA SK, a.s.



KRYCI LIST STAVBY

Datum a podpis

Nazov stavby Rek?nétrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve mesta JKSO
Dudince
1
ECO :
Mieslo mesto Dud '
1o Cofia =
-
Objednavatel Meslo Dudince ]
Projektant -
Zhotovitel EUROVIA SK as
Spracoval
e ee——
RozpoZet éislo Dna Poloziek CPV
l | ] [ ] o 8
Merné a icelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady G Vedl'ajsie rozpottové naklady
1 HSV Dodavky B Prace nadéas 13 GZS 0,00
444 000,00 |4 1
2 Montaz 9 Bez pevng| podl 14 Projeklové prace 0,00 |
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kuiturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 ltMlI Doda’vky O'OO 17 Iné VRN DIOO
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN(r.1-6) 444 000,00 |12 DN {r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl &nnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Gelkové naklady
23 Sicet7, 12, 19-22 444 000,00
Datum a podpis Pecialka 24 DPH 20,00 % z 444 000,00 88 800,00
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 532 800,00
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel s Dodavky objednavatela 0,00
" Kizava dolozka 0,00
} Zvyradnenie 0,00
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3 71 jFmane-

E

mesto Dudince

IC DPH

L RekonZtrukcia a obnova miestnych komunikacij yo viastnictye JKSO
, mesta Dudince
e ot S0 01 Ulica Merovska ECO
Miesto
ICo
Cbiednavater Mesto Dudince
Projektant
Zhotoviter EUROVIA SK a g
Spracoval
Rozpoget ¢isio Dna CrPv
CPA

Merné a ucelove jednotky
Potel Naklady /1 m j Pogel Naklady / 1 m j
0 0,00 0 0,00
Rozpoétove naklady y EUR
A Zakiadneé rozp. naklady B Dopinkove naklady

Poget

Naklady /1 m.j.

0,00

C Vedlajsie rozpoétove naklady

1 HsvV Dodavky 8 Praca nadeag 0,00 |13 Gzs
194 019,58

2 Montaz 9 Bez pevnej podi, 0,00 | 14 Projektove prace

3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kulttirna pamiatka 0,00 15-St’aiené Podmienky

4 Montaz 0,00 [ 11 0.00 [ 16 Vplyv prostregia

5 "M Dodavky | 0,00 17.Jné VRN

[} Montaz 0,00 18 VRN z rozpoéiy

7 ZRN (r. 1-6) 194 019,58 12 DN (r. 8-1 1) 18 VRN {r. 13-18)

20 HZS 0,00 {21 Kompl &innost 0,00 |22 Ostatne naklady

Projektant D celkoves naklady
23 Sucet 7,12,19-22

Détum a podpis Peciatka 24DPH 2000 %, 194 019,58

Objednavater
25 Cena s DPH (r. 23-24)
E Pripoéty a odpocty

Datum a podpis Pegiatka -

Zhotoviter 26 Dodavky zadavalers

Datum a podpis

27 Kizava dolozka

(28 Zvyhodnenie + .

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

194 019,58
38 803,92

232 823,50

0.00
0.00
0.00



ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve mesta Dudince
Objekt: SO 01 Ulica Merovska

Objednavalel: Mesto Dudince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
s , . Mnozstvo Cena
C. | Kod polozky Popis MJ celkom fednttau Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 194 019,58
1 Zemné prace 12 017,55
1 1113151111 Buracie prace kpl 1,000 393075 3 930,75
Frézavanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
2 11131532220 |1000do 10000 m2, hr. do 70 mm 0,178 t mz2 4 395,000 1,84 8 086,80
5 Komunikacie 128 718,45
Lokalne opravy kemunikacie so zhutnenim (vybranie,
3 |566900001 vymera konstrukcie 3trk., CBGM, ACp 22) m2 450,000 81,82 36 819,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
4 573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m?2 m2 8 790,000 0,54 4 746,60
Asfaltovy beton vrstva loznad AC 16 v pruhu . nad 3 m z
5 |577134342 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutnenf hr. 30 mm m2 4 395,000 7.24 31 819,80
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 Qv pruhu §. nad 3 m z
6 |577144241 nemaodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 4 395,000 12,59 55 333,05
8 Rurové vedenie i 1 950,75
VySkova lprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
7 1898231111 zvySenim mreze alebo poklopov ks 15,000 130,05 1 950,75
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 49 629,20
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
8 1919735112 |nad 50 do 100 mm m 55,000 4,68 257,40
Uprava plach okolo hydrantov, Supatok, a pod, v asfaltovych
9 1919794441 krytoch v pédorysne] ploche do 2 m2 ks 11,000 2295 252 45
Tesnenie pracovnej 8kary asfaltovej konstrukcie asfaltovou
10 |931994141 zalievkou m 1 185,000 3,90 4 621,50
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
11 1938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 4 395,000 0,44 1933,80
Vodorovna doprava sutiny, sc zlozenim a hrubym
12 1979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 1402,310 6,89 9661,92
Vodorovna doprava po suchu alebo nalozenie. Priplatok k
131979082119 cene za kazdych dalSich i zagatych 1000 m nad 1000 m t 1402,310 0,90 1 262,08
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu
14 |979087112  |sutiny t 1402,310 5,02 7 039,60
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),
15 |979089012  |ostatné t 620,000 11,48 7 117,60
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
16 |979089212  [dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 782,310 0,15 117,35
17 |DDZ Docasné dopravné znaéenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 2 065,50 2 065,50
zhotovenie UV s odvedenim vody popod komunikaciu do
18 |1 prifahlého pdvodiovacieho rigolu kpl 2,000 7 650,00 15 300,00
99 Presun hmot HSV 1703,63
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. y : Mnozstvo Cena
; P
C | Koéd polozky opis MJ calkarn PN G Cena celkom
Presun hmét pre pozemn( komunikaciu a letisko s krytom
191998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1481,420 1,15 1703.63
Celkom 184 019,58
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Datum a podpis

Strana g 7 17

) b Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve JKSO
ey siaiby mesta Dudince
Nazov objektu S0 02 Ulica Sladkovigova ECO
Miesto meslo Dudince
ICo IC DPH
Objednavater Mesto Dudince j
Projektant
Zhotovitel EUROVIASK, as
Spracoval I
Rozpocet &islo Dna CPV
CPA
Merné a uéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady y EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové nakiady C Vedrajsie rozpo&tové naklady
1 HSV  Dodavky 8 Praca hadéas 0.00 |13 GzS 0,00
106 242,12
2 Montaz 9 Bez pevnej pod!. 0,00 | 14 Projeklové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kuliarna pamiatka 0,00 {15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 106 24212 [12 DN (r. 8-11) I 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostainé naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sicet 7, 12, 19-22 106 242,12
Datum a podpis Petiatka 24 DPH 20,00 %z 106 242,12 2124842
Objednavatel’
25 Cena s DPH {r. 23-24) 127 490,54
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis Pe,éif",!k? 33
Zhotovitel’ 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
128 zvjhodnenie + - 0,00




ROZPOCET

Objekt: SO 02 Ulica Sladkovitova

Objednavatel: Mesto Dudince

Stavba: Rekon$trukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve mest=s Do

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracovz
Miesto: mesto Dudince Datum:
C. | Kéd polozky Popis MJ M;‘:;s:‘* e Ses mhor
HSV Prace a dodavky HSV 106 242,12
1 Zemné prace 11 454 49
1 113151111 Blracie prace - vjazdy kpl 1,000 5 458 34 S 452 34
Frézovanie asf. podkiadu alebo krytu s prek., plochy cez
2 1113153411 1000 do 10000 m2, hr. 50 mm 0,127 t m2 3 335,000 1.61 S 35835
Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine 4, do 100
3 (122301101 m3 m3 25,500 15,66 396,78
Odkopavky a prekopavky nezapazengé. Priplatok za lepivost
4 (122301108 horniny 4 m3 25,500 1,64 41 82
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 1162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 25,500 6,23 158 &7
6 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 25,500 1,15 29.33
2 Zakladanie 1 250,52
Vypln odvodiovacieho rebra alebo trativodu do ryh
7 1211521111 kamenivem hrubym drvenyfn frakcie 16-125 m3 25,500 49,04 1 250,52
5 Komunikacie 73 825,85
Lokalne opravy komunikacie so zhutnenim (vyburanie,
8 |566900001 vymera konstrukcie Strk., CBGM, ACp 22) m2 50,000 81,82 4 091,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez pesypu kamenivom z asfaitu
g9 |573211111 cestneho v mnoéstve od 0,50 do 0,70 kg/im?2 m2 6 670,000 0,54 3 601,80
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z
10 |577134342 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 30 mm m2 3 335,000 7,24 24 145,40
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu . nad 3m z
11 |577144241 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 3 335,000 12,59 41 987,65
8 Rurové vedenie 2 080,80
Vyskova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
12 1899231111 zvydenim mreze alebo poklopov ks 16,000 130,05 2 080,80
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 16 700,50
Rezanie existujiceho asfaltovéhe krytu alebo pedkladu hibky
131919735112  [nad 50 do 100 mm m 35,000 4,68 163,80
Uprava plach okolo hydrantov, Supétok, a pod. v asfaltovych
14 1919794441 krytoch v podorysnej ploche do 2 m2 ks 36,000 22,95 826,20
Tesnenie pracovnej Skary asfallovej konstrukcie asfaltovou
15 (931994141 zalievkou m G85,000 3,90 3 841,50
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
16 {938908411 betonového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 3 335,000 0,44 1 467,40
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym
17 1979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 578,545 6,89 3986,18
Vodorovna doprava po suchu alebo nalozenie. Priplatok k
18 |979082119 cene za kazdych dalsich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 578,545 0,90 520,69
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o 5 : Mnozstvo Cena

C. | Kod polozky Popis MJ s T Cena celkom
Nakiadanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu

19 |979087112  [sutiny t 578,545 5,02 2 904,30
Popiatok za skiadovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),

20 979089012 ostatné 1 155,000 11,48 1779,40
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

21 |979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 423,545 0,15 63,53

22 |DDZ Docasné dopravné znacenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 1 147,50 1147,50

99 Presun hmét HSV 929,96

Presun hmét pre pozemni komunikéciu a letisko s krytom

23 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 808,660 1,16 929,96
Celkom 106 242,12
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Nazov objeklu

Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve S

mesta Dudince

S0 03 Ulica B. Tablica

mesto Dudince

Objednavatel Mesto Dudince
Projektant
Zhotovitel EUROVIA SK, as.
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dna CPV
CPA
Merné a Ocelové jednotky
Poctet Naklady /1 mj Pocet Naklady /1 m,j Pocet Nakiady /1 mj
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplinkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 8 Pfica nadéas 0,00 |13 GZS 0.00
89 578,77
2 Monlaz 9 Bez pevnej pod!. 0,00 |14 Projekiové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultirna pamiaikar 0,00 {15 Stazené podmienky 0.00
4 Montaz 0,00 |1 0,00 [16 Vplyv prostredia 0.00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 N6 VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoéiu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 89 578,77 |12 DN (r. 8-11) 19.VRN|r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost' 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 89 578,77
Datum a podpis Peciatka 24 DPt 2000 %z 8957877 17 915,75
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 107 494,52
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis P_ec';ialk_hk - ) A
Zhotovitel 26 Dodévky zadavatela 0,00 |
27_Kizava dolozka 0,00 :
E ::2>8 Zvyhodnenie + - 0,00 E

Datum a podpis
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve mesta Dudince
Objekt: SO 03 Ulica B. Tablica

Objednavatel: Mesto Dudince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
C. | Kéd polozky Popis MJ h'?:”fs:;o i dﬁstliva Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 89 578,77
1 Zemné prace 8 572,59
1 (113151111 Buracie prace - vjazdy kpl 1,000 3 144 59 3 144,59
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
2 (1131532220 {1000 do 10000 m2, hr. do 70 mm 0,178 t m2 2 950,000 1,84 5 428,00
5 Komunikacie 61 684,50
Postrek asfaltovy spojovaci bez poesypu kamenivom z asfaltu
3 |573211111 cestneho v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 5 900,000 0,54 3 186,00
Asfaltovy betén vrstva loznd AC 16 v pruhu & nad 3 m z
4 |577134342 nemodifik. asfaltu tr. ]I, po zhutneni hr. 30 mm m2 2 950,000 7.24 21 358,00
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu & nad 3 m z
5 |577144241 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 2 950,000 12,59 37 140,50
8 Rurové vedenie 3 251,25
Vyskova tprava uliéného vsiupu alebo vpuste do 200 mm
6 1899231111 zvy$enim mreZe alebo poklopov ks 25,000 130,05 3 251,25
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie 14 842,00
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
7 |919735112  |nad 50 do 100 mm m 30,000 4,68 140,40
Uprava pléch okolo hydrantov, upétok, a ped. v asfaltovych
8 (919784441 krytoch v podorysnej ploche do 2 m2 ks 39,000 22,95 895,05
Tesnenie pracovne]j §kary asfaltovej kon&trukcie asfaltovou
9 1931994141 zalievkou m 1 035,000 3,90 4 036,50
Otistenie povrchu kiytu alebo podkladu asfaltového,
10 {938908411 beténového alebo didzdeného saponatovym roztokom m2 2 950,000 0,44 1 298,00
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a hrubym
11 |979082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 570,100 6,89 3 827,99
Vodorovna doprava po suchu alebo nalozenie. Priplatok k
12 1979082119 cene za kazdych daldich i zagatych 1000 m nad 1000 m t 570,100 0,90 513,09
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu
13 1979087112 |sutiny t 570,100 5,02 2 861,90
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),
14 (979089012  |ostatné t 35,000 11,48 401,80
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
15 (878089212  |dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 525,100 0,15 78,77
16 |DDZ Docasne dopravné znacenie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 688,50 688,50
99 Presun hmét HSV 1228,43
Presun hmét pre pozempﬂ komunikaciu a letisko s krytom
17 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1 068,200 1,15 1228,43
Celkom 89 578,77
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N b Rekon$trukcia a ohnova miestnych komunikacii vo vlastnictve KSO
RSy mesta Dudince e
Nazov objektu SO 04 Ulica Maly rad £CO
Miesto masto Dudince
iIco IC DPH
Objednavatel Mesto Dudince
Projektant
Zhotovitel EUROVIA 8K, as
Spracoval
Rozpoctet &islo Dna CPV
CPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Nakiady /1 m] Pocet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m |
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady y EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 8 Pfaca nadgas 0,00 |13 GZS 0,00
54 159,53 - ‘
2 Monlaz 9 Bez pevnej pod! 0,00 | 14 Projekiové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"™  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpo&ty 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 54 159,53 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 | 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sacet 7, 12, 19-22 54 159,53
Datum a podpis Pegiatka 24 DP} 20,00 %z 54 159,53 10 831,91
Objednavatel
25 Cena s DPH {r. 23-24) 64 991,44
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis ] feéiaﬂ(_a
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Déatum a podpis |28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo vlastnictve mesta Dudince
Objekt: SO 04 Ulica Maly rad

Objednavatel: Meslo Dudince

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:
Miesto: mesto Dudince Datum:
C. | Kod polozky Popis MJ N::r::fj:o je d::tr}:iva‘ Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 54 159,53
1 Zemné prace 5 183,86
1 113151111 Buracie prace - vjazdy kpl 1,000 2 301,96 2 301,96
Frezovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez
2 |113153411 1000 do 10000 m2, hr. 50 mm 0,127 t m2 1790,000 1,61 2 881,90
5 Komunikacie 37 428,90
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
3 (573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 3 580,000 0,54 1933,20
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 16 v pruhus. nad3mz
4 (577134342  |nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 30 mm m2 1 790,000 7.24 12 959,60
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu s nad3mz
5 |577144241 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 790,000 12,59 22 536,10
8 Rurové vedenie 1 950,75
Vy&kova uprava uliéného vstypu alebo vpuste do 200 mm
6 (899231111 zvy3enim mreze alebo poklopov ks 15,000 130,05 1 950,75
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 8 899,30
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkiadu hlbky
7 1919735112 nad 50 do 100 mm m 20,000 4,68 93,60
Uprava pléch okolo hydrantov, Supatok, a pod. v asfaltovych
8 (918794441 krytoch v podorysnej ploche do 2 m2 ks 35,000 22,95 803,25
Tesnenie pracovnej skary asfaltovej konstrukcie asfaltovou
9 [931994141  |zalievkou m 700,000 3,90 2 730,00
Otistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
10 |938908411 betonového alebo dlazdengho saponatovym roztokom m2 1 790,000 0,44 787,60
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym
11 1979082113 drovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 262,330 6,89 1 807,45
Vodorovna doprava po suchu alebo nalozenie. Pripiatok k
12 |979082119  [cene za kazdych dalsich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 262,330 0,90 236,10
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovn(i dopravu
13 /979087112  |sutiny t 262,330 5,02 1316,90
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),
14 |979089012 ostatné t 35,000 11,48 401,80
Poplatok za skladovanie - bitumenove zmesi, uholny decht,
15 |979089212  |dechtové vyrobky (17 03 ), ostatne t 227,330 0,15 34,10
16 |DDZ Docgasné dopravné znac¢enie D+M vratane projektu DDZ kpl 1,000 688,50 688,50
99 Presun hmét HSV 696,72
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
17 (998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 605,840 1,15 696,72
Celkom 54 159,53
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Prilgha ¢.3
Rekandtrukeiy 4 chneva miestnych komunikscii va viasnictve mpsty Dudince

Sp!étkov? kalendar

e e — T —— e e e LS M e e

& splatky  Datum splatnosti Poéiafuény zostatok Planovana platpa Koneény zostatol
B XS T p—— 532800006 - 14000 628330,00C
2. 25.2.2019 528 360,00 ¢ 4440,00 C 923 920,00 ¢
3. 25.3.2019 523 820,00 ¢ 4440,00 ¢ 519450.00¢
A £5.4.2019 51948000 ¢ 444000 ¢ 515 040,00 ¢
5 25.5.2019 516 040,00 ¢ 4440,00 ¢ 21060000 ¢
6. 75.6.2014 510 690,00 ¢ 4440,00 ¢ 506 160,00 ¢
7. 25.7.2010 205 160,00 ¢ 4440,00 ¢ 901 72000 ¢ ;
8. 2582019 SUT 720,00 ¢ 1 440,00 ¢ 497 280,00 ¢
9. 25.9.20190 497 280.00 ¢ 4440,00 ¢ 492 840,00 ¢
10. 25.10.2010 492 840,00 ¢ 4440.00 ¢ 488 400,00 ¢
11. 25.11.2619 488 400 00 ¢ 444000 ¢ 463 960,00 ¢ -
12 25.12.2019 483 960,00 ¢ 4 440,00 « 479 520,00 €
13. 25.1.2020 479 520,00 € 4440 00 ¢ 475080,00 ¢
14, 25.2,2020 475 080,00 ¢ 444000 € 47064000 ¢
15. 25.3.2020 470 640,00 ¢ SA40.00 € SUG 200,00 €
16. 2542020 466 200,00 ¢ 4440,00 ¢ 461 766,00 ¢
17. 2552070 461 760,00 ¢ 444000<¢ 457 320,00 ¢
18. 25.6.2070 457 32000 ¢ 4 440,00 ¢ 452 860,00 ¢
18. 25.7.2070 402 880,00 ¢ 444000 ¢ 448 440,00 ¢
20. 25.8.2020 #3440.00 ¢ 4440,00 ¢ 444 000,00 ¢
21. 25.9.2020 444 020,00 ¢ 4.440,00 ¢ 439 560,00 ¢
22, 25.10.2020 439 560,00 ¢ 4440,00 ¢ 43512000 ¢
23 25.11.2020 435 12000¢ 4 440,00 ¢ 430 680,00 ¢
24, 25.12.2020 43062000 ¢ 4440,00¢ 426 240,00 ¢
25, 25.1.2021 426 240,00 ¢ 444000 ¢ 421 800,00 ¢
26, 25.2.2021 121 800,00 ¢ 4440,00 ¢ 417 360,00 ¢
27 25.3.2021 417 360,00 ¢ 4440,00 ¢ 412 920,00 ¢
28 25.4.2021 41292000 ¢ 4 440,00 € 408 480,00 ¢
29, 45.5.2021 408 480,00 ¢ 444000 ¢ 404 040,00 ¢
30. 25.6.2021 404 040,00 ¢ 444000 ¢ 399 600,00 ¢
31. 25.7.2021 399 600,00 ¢ 444000 ¢ 395 160.0n ¢
52, 25.8.2021 395 160,00 € 444000 ¢ 390 720,00 ¢
33, 25.9.2021 39072000 ¢ 4 440,00 © 366 280,00 ¢
34, 25.10.2021 386 280,00 ¢ 4440,00 ¢ 38184000 ¢
35, 25112027 28184000 ¢ 4 440,00 ¢ 377 400,00 ¢
36. 25.12.2021 377 400,00 ¢ 4440.00 ¢ 372 960,00 ¢
37, 25.1.202> 372 950,00 ¢ 4 440,00 ¢ 368 520,00 ¢
38 25.2.2022 368 520,00 € 4440,00¢ 364 080,00 ¢
29 2532020 364 080,00 ¢ 4 440,00 ¢ 350 640,00 ¢
40. 25.4.2022 359 640,00 ¢ 4 440,00 ¢ 355 200,00 ¢
41 25.5.2007 <58 20000 ¢ 444000 C 350 760,00 ¢
42, 25.6.2027 350 ¥60,00 ¢ 4 440,00 € 346 320,00 ¢
43, 25.7.2022 346 320,00 ¢ 4 440,00 ¢ 34188000 ¢
44, 25.8.2022 341 880,00 ¢ 4440,00 ¢ 337 440,00 ¢
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66.
67.
68,

39.
90.

91.
g2.

93

04,

25.9.2022
45.10.2022
25.11.2022
25.12.2022
25.1.2023
25.2.2023
25.3.2023
25.4.2024
2552023
25.6.20.3
25.7.2023
25.8.2023
25.9.7023
25.10.2022
25.11.2023
25.12.2003
25.1.2024
25.2.2024
25.3.2024
25.4.2024
25.5.2024
25.6.2024
25.7.2004
25.8.7024
75.9.2024
25.10.2024
75.11.2024
25.12.2074
25.1.2025
25.2.2025
25.3.2025
25.4.2075
25.5.2005
25.6.2025
25.7.2075
25.8.3025
25.9.2025
25.10.2025
75.11.2025%
25.12.2005
25.1.2026
25.2.2026
25.3.2026
25.4.207¢6
75.5.2026
25.6.2026
25.7.2006
25.8.2076
25.9.2026
25.10.2076

298 EEA AN £
MO 0D TR

32412000¢
319 880,00 ¢
31524000 ¢
310 800,00 €
305 360,00 ¢
20792000 ¢
297 480,00 €
29304000 ¢
288 600,00 ¢
284 160,00 ¢
27G /2000 ¢€
275 280,00 ¢
270 840.00¢
266 400,00 ¢
2671 960,00 ¢
257 520,00 ¢
253 080,00 €
248 64000 ¢
244 200,60 €
74976000 ¢
2356 320,00 €
230 880,00 ¢
226 440,00 €
222 000,00 ¢
217 580,00 €
213120,00 €
208 LEuno ¢
204 240,00 ¢
199 300,00 ¢
195 13060,00 ¢
120 920,00 ¢
180 460,00 ¢
182 040,00 ¢
177 600.00 ¢
173 160,00 €
188 720,00 ¢
164 280,00 ¢
159 840,00 C
155 400,00 €
150 050,00 €
148 520,00 ¢
147 080,00 ¢
137 640,60 €
133 200,00 €
122 760,00 ¢
124 32000 ¢

119 880,00 ¢

G2~

s ]

Strana

Nova miestnych |

1

§ 440,00 €
4.440,00 €
4 440,00 ¢
4 440,00 ¢
444000 ¢
4 440,00 ¢
4 440,00 €
4440,00 ¢
444000 €
i 440,00 €
4 240,00 ¢
4 440,00 ¢
4 440,00 €
4 440,00 €
4440,00 ¢
4 440,00 €
444000 ¢
4 440,00 €
444000 ¢
4 440,00 ¢
4 240,00 ©
4 440,00 €
4 440,00 €
4 440,00 €
4 440,00 ¢
4 440,00 €
4440.00 ¢
4 440,00 €
444000
4 440,00 €
4 440,00 ¢
4 440,00 €
4 440,00 ¢
4 440,00 €
4 440,00 ¢
4 440,00 ¢
4 440,00 ¢
444000 €
4 440,00 C
4 440,00 €
444000 ¢
4 440,00 €
4 440,00 €
4 440,00 C
4 440,00 €
444000 ¢
444000 C
4 440,00 ¢
4 440,00 C
4 440,00 €

omuniksdi ve vinenierve mesta

333 000,00 ¢
378 580,00 €
324 120,00 €
319 680,60 €
315 240,00 €
310 800,00 ¢
306 360,00 ¢
301 920,00 ¢
267 480,00 ¢
293 040 00 €
288 60000 ¢
284 160,00 €
279 720,00 ¢
275 280,00 £
270 840,00
266 400,00 €
761 960,00 ¢
257 526,00 ¢
252 030,00 ¢
248 640,00 €
244 200,00 ¢
233 760,00 ¢
235 320,00 ¢
230 88000 ¢
926 44000 €
222 000.00 ¢
217 560,00 €
213120,00 ¢
208 680,00 ¢
204 240,00 €
189 800,00 C
185 360,00 €
190 920,00 ¢
186 480,00 ¢
182 040,00 €
177 600,60 €
173 160,00 .
168 720,00 ¢
164 280,07 ¢
159 840,00 €
155 400,00 ¢
150 960,00 ¢
146 520,00 ¢
1422 080,00 ¢
137 640.00 ¢
133 200,00 ¢
128 760.06 ¢
124 320,00 ¢
119 830,00 ¢

115 440,00 ¢
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12,2026

25.11.2028
25

T & U{.‘J'_
111 Om:.GJ £

44000 ¢
444000 €

111 000,00 €
106 560,00 £

25.1.20?/ 105 £80,00 ¢ 444000 € 102 120,00 ¢
25.2.2027 102 120,00 ¢ 4 440,00 ¢ 57 680,00 ¢
g, 25.3.2027 97 680,00 € 4 440,00 € 93 240,00 ¢
100. 25.4.2027 8324000 ¢ 4440,00€ 88 800,00 ¢
101, 25.5.2027 8880050 ¢ 4 440,00 ¢ 84 360,00 ¢
102, 25.6.2027 84 360,00 ¢ 4440,00 ¢ 7992000 ¢
103, 25.7.2027 7992000 ¢ 440,00 ¢ 5480.00¢€
104, 25.8.2027 7548000 ¢ 440,00 € 7104000 €
105. 25.9.2027 104000 ¢ 440,00 £ 86 600,00 €
105, £5.10.2027 o6 600,00 € 444000 ¢ 52 460,00 ¢
107, 25.11.2027 e 160,00 € 444G.0G € 97 72000 £
104, 25.12.2027 7T720,00€ 444000 € 23280,00€
108, 25.1.2028 5328000 ¢ 4 440,00 € 48 840,00 ¢
g, 25.2.2028 48 840,00 ¢ 4440,00 € 44 400,00 ¢
111, 25.3,2028 44 400,00 € 4 440,00 € 39 950,00 €
112 25.4.2028 32 960,00 ¢ 444000 € 35 520,00 ¢
112 25.5.2028 3552000 ¢ 4240 00 ¢ 31 080,00 ¢
114. 25.6.2028 31080,00¢ 444000 £ 26 640,00 €
115, 45.7.2028 26,640,00 € 444000 ¢ 2220000 ¢
118. 25.8.2028 2220000 ¢ 4 440,00 € 17760,00 €
117, 25.9.2028 17 760,00 € 444000 € 1332000 ¢
118, 25.10.202¢ 1332000 ¢ 444000 ¢ 8 880,00 ¢
119, 25.11.2028 8880.00¢ 444000 ¢ 444000 ¢
120. 25.12.2028 444000¢ 4440,00 € 0,00
V Dudinciach V Kosiciach
Zdruzenie EUROVIA SK,
] a:s. a BFF Centrg
Objednavater: Mesto Dudinge Zhotovitgr: Europe s.r.o.
y 7
e . e -
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vy a inanény harmanogram 2018

“tavha

Objedindvatal

Ihotoviter:

prestavens Ia mesiac s cali stavhu bez DPH|

prestavand celkom £a celi stavbu ber OFH

Rekonitrukeia a obneva miestnych komunikécii vo viastnictve mesta Dudince

Masta Dudoacy
EURGVIA 5K a5, Dsloboditeloy

66. Kotice

Mesiae

Jun

Jul

August

Tylden

2slefar] sl 123 4a[s]6]7]

i |

sfwfujn]i3[]15]i6[17] 18] 18] 20] 11

|
T:Mw_u.__?u_wm_ﬁum_um_.v._H_:M_:_ﬂ_m_m_li

9 [ 10} 1] sa[ 13T 34] 35] 16] 17] 18] 18] 20] 21[ 22] 23] 24] 28] 26

$0:01
Ulica Merovski 1

femae prace, buracte prace

+ mena podi- a 1

S0 01- Ulca Merovski

ek e 1aby
 (TKOVA upiave pokiopov a dapako s

Kenitruhlne vrstwy

{istat o prace - za.0vky ¢

I

prestavané ra mesiac ber uv:—

1223730 €

I
182 045,06 €

4751,85¢€

prestavane celkom bez DPH h

1939 034,21 €

‘esiac

jun

Jul

August

Tytded

25[26]27726] 29] 30| 1

3]4ls

@

tof11f12[ 13714 15[ 16[ 37 18] 19]

20]

S_NN_E_z_um_um_ﬁ_g:u_ua_H_:M_u:_m_m_u__iiz_:_r_

13] 14] 18] 18] 17] 18] 19] 27 23] 22| 23] 24]

5]

26]

31

50: 02 !
Ulica Slidkovidova |

$9 02- Ulica Stidkovitova

Lemne prace buracie prace

mena poied ik

Vydkowva uprava pokiopew n dupak

Runiiruhdne vistey

i L1

Cstatne prace - 2aiievhy

,
i
N

Prestavané za mesiac bar DPH|

1293463 €

92 150,64 €

3 949,85 €

prestavand celkom ber cvx_

103 035,12 €

Mesan

jun

Jul

August

Tyided

28] 26] 27T 28] 20T 23]

L5

w

toja1]12]13] 1416 16] 17 18] 19]

20|

ﬁ_NN_m_z_miz_ﬁ_niﬁm:_:::w_.:m_m?_m_:

vo] 4] 12 13[ 1] 15[ 28] 17] 18] 1a] 23] 2] 23] 23| 24] as] 26]

50:03

Ulica B. Tablica

Zemne prace Iacie prace
- Lxova uptava poklopov a Supakav

30 01- lica 8 Tablea

RONStIUhend wrsmvy

| [ T ]

Catatne prace - aie ky !

piestavané ra mesiac bez DPH

8720,10 €

334125 ¢

S I N

79910,18 €

prestavane celkom bez DPH

91971,53 €

Mesiac

Jun

I

Jul

I

August

Feiden

6j]27fs] 200 1] 2]

3[4fs

"

wofa]12f 1] 15T 6T 17 18] 19]

wl2]afaafaa]as[26 27 28 28] 0] 1] 2 [ 2] 3l 4[sT6l7

8§ 9 [1o]11] 32[ 13] 34| 1] 16] 7] 28] 13] 20 1] 22] 23] 24] 23]

w

S0: 04
Ulica Maly rad

SO 04- Ulica Maly rad

Jemaé priv e buracie price

vakovad uprava pokisagy a fupakow

Kunitroking vistvy i

fstay * - 2alevhy

-

prestavané za mesisc bez nnx—|

5311,95€

2004,75¢C

4832744 €

prestavané celkom bez DPH

55644,14 €

39 203,98 €

I

279 541,70 €

136 939,32 €

455 685,00 €

=
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EUROVIA

viNnel f.ﬁ

Zoznam subdodéavatelov

Stavba: ,Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii vo viastnictve mesta Dudince"

Objednavatef: Mesto Dudince
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s.

tymto vyhlasuje, Ze na predmet zmluvy: ,,Rekonstrukcia a obnova miestnych komunikacii
vo vlastnictve mesta Dudince” nebude vyuzivat subdodavatelov a plnenie zmluvy v celom
rozsahu vykoname vlastnymi kapacitami, &im nie je vyluGené neskorsie kontrahovanie
poddodavatela , ktory v ¢ase plnenia bude spinat podmienky osobného postavenia podra § 32
ods. 1 zakona o VO.

Pol. Nazov firmy a sr’djo subdodavatela, Predmet dodavok, prac alebo sluzieb
ICO
¢ X X
X X
X X
-

Ing. Robert Sinaly
Generalny riaditel a podpredseda predstavenstva



